

***Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.32.2019***

***dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.32.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ulicy Przemysłowej w Sokółce.***

### ***Modyfikacja treści SIWZ***

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę ulicy Przemysłowej w Sokółce.

### **Modyfikacja treści SIWZ.**

Zakres modyfikacji jest następujący:

Zmienia się §5 pkt 3 i 4 istotnych postanowień umowy i otrzymują one brzmienie:

„3. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty miesięczne faktury przejściowe:

- a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót, stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, potwierdzone przez inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego,
  - b) warunkiem uznania wykonania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych materiałów i wyrobów,
  - c) faktury przejściowe będą płatne w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 9
4. Faktura końcowa wynosząca 10 % wartości umownej:
- a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,
  - b) wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
  - c) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru wykonania robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów i dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej,

- d) wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 9,
- e) będzie płatna w ciągu 14 dni po spełnieniu wymagań określonych w lit. a-d od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.”

Zamawiający postanowił nie zmieniać terminu składania i otwarcia ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z up. BURMISTRZA

*Adam Juchnik*  
Zastępca Burmistrza