

Sokółka 06.05.2020 r.

PI.I.271.14.2020

BURMISTRZ SOKÓŁKI
10-090 Sokółka
Plac Kościuszki 1

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.14.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.14.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych remont pomieszczeń I piętra budynku

Zmiana treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych remont pomieszczeń I piętra budynku.**

Zakres zmiany:

Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. „Roboty budowlane należy wykonać w okresie wakacyjnym **czerwiec – sierpień 2020 r.** W budynku nie będą przebywać dzieci. **Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy od dnia 1 czerwca 2020 r.** Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na sytuację związaną z panującą epidemią koronawirusa i ewentualnym nie uruchomieniem placówek oświatowych do końca roku szkolnego. W przypadku podania informacji o zamknięciu przedszkoli do końca roku szkolnego Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy wcześniej. Szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym.”

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się termin wykonania zamówienia dla wszystkich zadań na dzień: **21 sierpnia 2020 r.**

W budynku nie będą przebywać dzieci. **Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy od dnia 1 czerwca 2020 r.** Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na sytuację związaną z panującą epidemią koronawirusa i ewentualnym nie uruchomieniem placówek oświatowych do końca roku szkolnego. W przypadku podania informacji o zamknięciu przedszkoli do końca roku szkolnego Wykonawca będzie mógł wejść na teren budowy wcześniej.”

Zamawiający postanowił nie zmienić terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Z up. BURMISTRZA

Adam Juchnik
Zastępca Burmistrza