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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowie drogi gminnej nr 103786B /ul.I.Moscickiego/ w Sokdlce wraz z kanalizacja deszczowa.
Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj".

Zamowienie obejmuje czes¢ projektows:

» sporzadzenie projektu budowlanego,

» uzyskanie pozwolenia na budowe,

» sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i kanalizacji deszczowej z
kompletem wymaganych uzgodnien,

» sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych
wyzej branz,

> sporzadzenie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

» opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania

robot z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy drogi wchodzi:
> budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie scieralnej z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

budowa chodnikow,

oznakowanie pionowe,

budowa kanalizacji deszczowe;.

YV V¥V

Zadanie obejmuje dziatki o numerach: 16. 14/3 i 20/7 obreb Sokétka

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja jest polozona na pdinocno zachodnim skraju zabudowy miasta w rejonie szpitala
powiatowego i osiedla doméw jednorodzinnych. Péinocng granice terenu lokalizacji inwestycji
stanowi ulica Witosa z istniejgcg infrastrukturg tj. nawierzchnig z betonu asfaltowego chodnikami z
plyt betonowych i kanalizacjg deszczowa. Od strony poludniowej projektowana inwestycja powinna
by¢ dowigzana do istniejacej drogi gminnej /ulicy Moscickiego/, a od strony wschodniej do istniejacej
drogi dojazdowej do szpitala powiatowego.

Teren jest zagospodarowany, zabudowany zabudowa jednorodzinng po stronie zachodniej i
istniejacym terenem szpitalnym po wschodniej stronie odcinka przewidzianego do przebudowy oraz
uzbrojony w sieci podziemne.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy ulic przedstawiono na zalaczniku graficznym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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1.1.1. Zakres branzy drogowej ‘

Dla planowanego do przebudowy odcinka ulicy Moscickiego przyj¢to w przekroju poprzecznym
nastepujace elementy:
» ulica I.Moscickiego

m szerokos¢ pasa drogowego —9,0-11,0 m

m jezdnia o szerokosci 5,50m obramowana kraweznikiem betonowym 15x30,

m chodnik o szerokosci -2,0m jednostronnie przy jezdni z plyt betonowych, z dostosowaniem

do istniejacej zabudowy i warunkéw terenowych

B jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego ,

m dlugos¢ odcinka — 0k.220,0 m

m wjazdy bramowe z betonowe;j kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo- |

piaskowej

m kategoria ruchu KR 1

1.1.2. Zakres branzy sanitarnej

W celu odwodnienia pasa drogowego nalezy wykona¢ system kanalizacji deszczowej
zlozony z rurociggdw, studni rewizyjno-polaczeniowych, wpustéw ulicznych i przykanalikéw.
Srednice rurociggéw mieszeza sie w przedziale 250-315mm . Wody opadowe z ulicy Moscickiego
nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej @500 w ulicy Witosa.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé rury z tworzyw sztucznych. Studnie I
rewizyjne nalezy zaprojektowaé z krggow betonowych lub polimerobetonowych 1aczonych
na uszczelke. Minimalna $rednica studni rewizyjno — kontrolnej — 1,0 m. Zastosowaé typowe
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wpusty uliczne ©500. Nalezy przewidzie¢ regulacje armatury wodno — kanalizacyjnej do
poziomu projektowanej nawierzchni.
Roboty projektowe zwigzane z odwodnieniem projektowanych ulic nalezy wykonaé¢ po
uzyskaniu warunkéw technicznych na przylaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w
ulicy Witosa od Gminy Sokotka.
W pasie drogowym ulicy Moscickiego istnieje sie¢ wodociggowa o przekroju 110mm ktore;j
przebieg nalezy dostosowac do projektowanej infrastruktury drogowe;j.
1.1.3. Zakres branzy elektrycznej
Istniejagce w pasie drogowym ulicy Moscickiego kablowe linie SN oraz zasilajace linie
komunalne i o$wietleniowe nalezy dostosowac¢ do projektowanego przebiegu ulicy a
odcinki linii energetycznej kolidujgce z infrastrukturg drogowa nalezy zabezpieczy¢
rurami oslonowymi.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe zamierzenia stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Sokoltka, przyjety Uchwala Nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokétce z dnia 31 marca 2006r.
(Dz. Urzgdowy Wojewoddztwa Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia 12.05.2006r.).

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o
zgloszenie robot budowlanych w granicach istniejacego pasa drogowego.

Wykonawea we wlasnym zakresie pozyska materialy niezbedne do wykonania dokumentacji
projektowej niezbednej do zgloszenia i wykonania robot.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowiazany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.Dz. U. 2020r, poz. 1333), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt , obowigzujagcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamoOwienia.

1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiana: przebudowa odcinkéw ulic ma poprawi¢ obsluge komunikacyjng terenu
zurbanizowanego z istnigjaca infrastrukturg drogowa. utatwié¢ dojazd mieszkancow i odwodnic teren
pasa drogowego.

W ramach zamowienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie nawierzchni ulic wraz ze skrzyzowaniami,
chodnikéw 1 zjazddéw indywidualnych do poses;ji.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spelnia¢  wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, noénoscei i statecznosci konstrukeji, odpowiednich warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkow korzystania z drogi publicznej
przez osoby niepelnosprawne, a w szczegolnosci na wozkach inwalidzkich.

1.4, Szezegolowe wlasciwosei funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura,
Ulica objeta zamoéwieniem bedzie drogg dwukierunkowa, dwupasowai. Z uwagi na charakter
zabudowy przyleglego terenu (zabudowa jednorodzinna) projektowane odcinki ulic generowac beda
jedynie ruch lekki pojazdéow osobowych i1 dostawczych. Przyjeto predkosé projektowy 30km/h i
kategorie ruchu KR1.



Program funkcjonalno-uzytkowy ,.Przebudowa drogi gminnej Nr 103786B /ul.Moscickiego/ w Sokdlce"

1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaklada sig¢ szeroko$¢ jezdni na ulicy Moscickiego 5,50m. Przyjeto ruch kategorii KR1 i w
koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje nawierzchni w ukladzie jak nizej:
m  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
m  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci Scm,

m  podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa famanego 0/31,5,

®  podbudowa pomocnicza gr. 15cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
m  warstwa odsaczajaca gr.15cm z piasku.

W ciggu projektowanej drogi nalezy ulozy¢ kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 ¢m na lawie
betonowej z betonu BI5, obnizony na przejsciach dla pieszych do 2 ¢m, a na wjazdach do 4cm.
Wszystkie wyokraglenia nalezy obramowa¢ krawgznikiem betonowym 15x30cm, tukowym
dostosowanym do projektowanych promieni. Na wjazdach nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy.

Chodniki

Przewidziano chodnik obustronny o szerokosci -2,0m. Chodniki powinny by¢ wykonane z
plyt betonowych 35 x 35 x 5 cm lub betonowej kostki brukowej koloru szarego z elementami koloru
czerwonego przy krawedzi jezdni na podsypce piaskowej gr.5 cm Chodnik nalezy obramowac
obrzezem betonowym 6x20x100cm.

Przewidziano 2% spadku chodnika w kierunku jezdni.

Wjazdy do posesji

Zjazdy do posesji zaprojektowac¢ w istniejacej lokalizacji bram wjazdowych z dostosowaniem
wysokosciowym do istniejacych rzednych. Nawierzchnie zjazdéw nalezy zaprojektowaé o
konstrukeji jak nizej:

*  kostka betonowa gr.8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej,

+ warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
* warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usuniecie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokol
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:98.

Zielen

Zalozono humusowanie gr. 2cm z obsianiem trawa w pasach zieleni za chodnikami | w
obrebie skrzyzowan.

Organizacja ruchu

W chwili obecnej na przedmiotowej ulicy nie istniejg zadne znaki drogowe. Projektowana
ulica bedzie droga dwukierunkows dwupasowg z organizacja ruchu wprowadzona na podstawie
opracowanego i zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu drogowego po wczesniejszym
uzgodnieniu z inwestorem.
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1.4.3. Branza kanalizacyjna

Zebrane wody deszczowe z ulicy Moscickiego zostang wprowadzone do istniejgcej

kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa o $rednicy @ 500mm.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy mechanicznie jako wykopy waskoprzestrzenne. Nalezy
przewidzie¢ wymiang calego gruntu z wykopu. Wywoz urobku z wykopdw przewidziano na
wysypisko miejskie lub miejsce wskazane przez inwestora. Srednia gleboko$é ulozenia rurociagu to
1,50 - 2,80m ppt. Szeroko§¢ wykopu pod rurociag w $wietle od 0,95 - 1,40m. Szeroko$é wykopu pod
studnie 2,30 x 2,30.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych przewidziano ulozenie
rurociggdw na podsypce piaskowej gr.15cm oraz wykonanie obsypki ochronnej 30cm nad wierzchem
rury (po zageszczeniu) na calej szerokosci wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow.

Rurociggi uklada¢ nalezy z projektowanym spadkiem.

Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Bosy
koniec rury weiska¢ az do osiggniecia przez czolo kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej
powierzchni rury.

Rurociagi zasypywa¢ nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zageszczaé do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0.98. Na glebokosci bezposrednio pod warstwami stanowigcymi podbudowe
drogi wykop zageszczaé zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowe;.

Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne dwuscienne z polipropylenu blokowego PP-b typu
PRAGMA lub X-Stream kielichowe:
+ klasy S wraz z uszczelkami gnmowymi , ktore dostarcza producent rur,
e przekroj scianki profilowany - ze wzmocnionym wierzchotkiem karbu,
» ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PP-b,
* tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przej$cia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek) sztywnos¢ nominalna SN = 8000 [N/m2],
* muszg posiada¢ Aprobate Techniczng lub deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub
Aprobatg Techniczng.
*  Przewiduje si¢ studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z kr¢gdw betonowych z betonu
klasy minimum C35/45 o srednicy dn 1000, 1200 oraz 1500mm, w ktorych sklad wchodzi:
m komora robocza zlozona z kinety studni wykonanej jako monolit, w ktérym umocowane sa
mufy podlaczeniowe rur, kregdéw betonowych z betonu C35/45 lgczonych na uszczelki
gumowe, konusu betonowego z betonu B45 laczonego na uszezelki gumowe,

m wlazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego dn 600mm wg PN-EN 124,

m stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086,

m materialy izolacyjne izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717,

m przejscia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem
silikonowym; nalezy wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez Sciany studzienek.( np. dla
pofaczen kaskadowych). Przejscie powinno by¢ elastyczne i szczelne w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej
kanatem.

Elementy betonowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917: 2004.
Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnatrz winny by¢ zabezpieczone fabrycznie
srodkami do izolacji przeciwwodnych.

Przewidziano wpusty uliczne z osadnikiem. Na studzienki sciekowe zastosowac
prefabrykowane krggi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 ecm lub 60 cm, z betonu klasy
C20/25,
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Pierscienie prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20.
Podlaczenie wpustow do studni rewizyjnych nalezy wykonaé poprzez przykanaliki z rur
kielichowych dwusciennych PP o $rednicy 160-200mm. Wilaczenia przykanalikow nalezy wykonac
jako szczelne.

1.5. Opis wymagan Zamawiajycego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegodlnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ..zaprojektuj i wybuduj". Zamawiajacy
wymaga:

® opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowe;j,
wykonania budowy drogi wraz z kanalizacja deszczowa,
wykonania przebudowy istniejgcych urzadzen podziemnych i napowietrznej linii
energetycznej,
m obshugi geodezyjnej inwestycji,
m  sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentoéw, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesigcy gwarancji na
wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania,. Dokumentacje przed zlozeniem zgloszenia robot
budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dolgezy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, kanalizacyjna i elektryczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robdt

Przedmiary rob6t nalezy opracowaé¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Przedmiary robdt nalezy wykonaé¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie pdf.
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1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
nakladéw rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikdw produkcji RMS .Sekocenbud" dla
wojewddztwa podlaskiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikacje nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na pltycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spelnia¢c wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.z pdZn.zmianami).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrgbie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wlascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
speinia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowiazkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawea jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczef, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce skladowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczgce architektury
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Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczace architektury ograniczaja sie do
kolorystyki ciagow pieszych.

Ciagi piesze nalezy wykonac¢ z plyt betonowych lub betonowej kostki brukowej gr.oem w
kolorze szarym z elementami koloru czerwonego plytki przy krawedzi jezdni, zjazdy do posesji z
kostki betonowej koloru czerwonego.

1.5.2.3. Wymagania dotyczgce konstrukeji nawierzchni

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podhuzne i poprzeczne
powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegolowe opisy wymagan konstrukcji
nawierzchni znajduja sie w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotyczgce instalacji

m  Kanalizacja deszczowa
Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé normie PN-EN 1917: 2004,
Wszystkie przejScia nalezy wykonaé jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji
deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szczegélowo opisywaé sposob rozwigzania i
zabezpieczenia kolizji.
Szczegdlowe opisy znajdujg sie w pkt 1.4.3.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykoficzeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawa projektowanych zielencow, oraz przywrdcenie terenu przyleglego
do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z budowa drogi gminnej /ul.Moscickiego/ w
Sokotce wraz z kanalizacja deszczows.

1.6.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych ogoélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

1.6.3.2. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektows i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt wykonawczy,
projekt organizacji ruchu na czas robdt, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci  Wykonawca nie moze wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w dokumentacji. a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednié instrukcje producenta materialow oraz przepisy
obowigzujace i zwiazane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowiazek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa,

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.6.3.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w

12



Program funkcjonalno-uzytkowy ,Przebudowa drogi gminnej Nr 103786B /ul.Moscickiego/ w Sokolce”

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowsa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy. spowodowane
Jjego dzialalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla
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ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robot. Liczba i wydajnos§¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonaweca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.6.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materialow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robét
Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrol¢ wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing kontrole robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow i
robot w zakresie i z czestotliwo$cia zapewniajgcy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektows i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bgda w szczegdlnoscei:

m rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na budowg, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w
aspekcie ich zgodnoscei z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

® stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

®  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno§é¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

®  sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$é udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robét stanowig ponizsze elementy:
m  projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej,
m plan BIOZ,
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m dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,

m pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé

wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

protokoly przekazania terenu budowy,

protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie materialow,

protokotly prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie materiatow,

m mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

m dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (
wg zapisu pozwolenia na budowe),

m  protokoly odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds
czytelne, dokonane trwatla technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

®m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

m przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

B wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

B zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

m dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

m dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

m  wyniki prob poszezegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez nastepujace dokumenty:
m protokoly przekazania terenu budowy,
®m  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
m protokoly odbioru robot,
m protokoly z narad i ustalen,
m  korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbioér robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

m odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
m  odbidr czgsciowy

m  odbioér koncowy

m odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

m uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
m jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robét,

1.6.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o
odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:
®m  inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,
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m  protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy,

m dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

m dziennik budowy,

m  protokoly badan i sprawdzen,

rozliczanie z materialoéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)

budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto

(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

Protokol odbioru cz¢sciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbior czesciowy robdt polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koficowego robét",

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
m dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

m protokoly odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czgsciowych,

m recepty i ustalenia technologiczne,

m dzienniki budowy,

®  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

m deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST,

m rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

m o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,
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m  rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materialy
byty),

m rozliczenie koficowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogdtem netto,

m  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru konicowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna
numeracjg i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawea sporzadzi oddzielny
zalacznik o skladzie:

®  wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

m  wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalagcznikéw w zaleznosci od wymagain pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.
Zakoficzenie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre$lonym przez
Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

m jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia , moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,

m  jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot".

1.6.10.5. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegblnosci koszty wszystkich innych rob6t bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to miedzy innymi koszty:

m organizacji ruchu na czas robét,
zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie glebokich wykopdw,
oplaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,
usuniecia pozostatosci materialéw i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i
ustug VAT.

Realizacja platnosci odbywaé¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowiacego zalacznik umowy.
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CZESC INFORMACY.INA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

2.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwalg Nr
XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokélce z dnia 31 marca 2006r. (Dz. Urzedowy
Wojewddztwa Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia 12.05.2006r.).

2.2, Oswiadezenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy sporzadzi stosowne o§wiadczenie i przekaze je Wykonawey.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

3.1. Przepisy prawne

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.Dz. U. 2020r, poz.

1333)

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz.2072, Dz.U. z 2013r. poz.1129)

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj.Dz. U. z2016r. poz.124).

m Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podezas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.

poz. 470),

m Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U. z 2021r., poz. 450
z pézniejszymi zmianami),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszezania na drogach (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.
2311),

m Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz.

2019 z pozn.zmianami),

m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215),

m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020, poz.
1219)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szezegolnosci:

4.1. Kopia mapy ewidencyjnej,

4.2. Warunki wlaczenia i zapewnienie odbioru wéd opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Witosa,

21






