



Sokółka 30 marca 2022 r.

## Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.11.2022

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.11.2021 w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Sokółka.**

### Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 t.j.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SWZ:

1. Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu przedmiotu umowy? Pytanie głównie dotyczy sieci wodociągowej w miejscowości Lipina ponieważ dość długi jest czas oczekiwania na mapy do celów projektowych, uzyskanie decyzji celu publicznego jak też przeprowadzenia narady kowariancyjnej. W takiej sytuacji dwa miesiące mogą nie wystarczyć.

#### Odpowiedź:

Możliwości zmiany umowy zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy § 10 pkt.7. Wykonawca w ramach zamówienia nie uzyskuje decyzji lokalizacji celu publicznego w imieniu Zamawiającego, tylko przygotowuje materiały niezbędne do uzyskania tej decyzji wraz z wnioskiem. W przypadku konieczności naniesienia korekt/zmian w opracowanej dokumentacji w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych bądź uzgodnień, Wykonawca zobowiązany będzie do ich dokonania.

### Zmiana treści SWZ

Zmienia się opis przedmiotu zamówienia dla **Zadania 1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Gieniusze – Podkamionka.**

Zmienione zostają zapisy pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia. Otrzymuje on brzmienie:

„3. Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową od miejscowości Geniusze, przez miejscowości Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierchjedlina, Mićkowa Hać, do istniejącej sieci w miejscowości Podkamionka, przybliżona długość sieci do zaprojektowania to około 5,8 km.”

W załączeniu załącznik graficzny dot. Zadania 1 ze zmienioną koncepcją przebiegu sieci.



Zamawiający, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:


Nowy termin składania ofert 11.04.2022 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 11.04.2022 r. godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Planowany przebieg sieci wodociągowej

793611,04 621770,29



791190,09 618251,32