
UMOWA Nr D/  /2021
zawarta  w  dniu  ……………..  roku  w Sokółce,  pomiędzy  Gminą  Sokółka z  siedzibą  w
Sokółce, 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125. 
Odbiorcą  usługi  jest  Urząd  Miejski  w  Sokółce,  16-100  Sokółka,  Plac  Kościuszki  1
reprezentowany przez:
……………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a  ………………..,  NIP  ……,  REGON……,  zwanym  dalej  w  tekście  "Wykonawcą",
reprezentowanym przez: 
…………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019,  poz.,  2019  tj.)   zwaną  dalej  ustawą  Pzp,
wyboru  Wykonawcy  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  –  została  zawarta  umowa  o
następującej treści:

§ 1.
1. W  wyniku  przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego  Wykonawca  przyjmuje
zamówienie  na  wykonanie  zadania  inwestycyjnego  p.  n.: Poprawa  efektywności
energetycznej  poprzez  modernizację  infrastruktury  oświetlenia  ulicznego  na  terenie
Miasta Sokółka, zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”.   
2. Zakres zamówienia obejmuje min.: wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych
kpl.  3,  demontaż  opraw oświetleniowych  kpl.  2101,  montaż  opraw oświetleniowych  kpl.
1980, wykonanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym, modernizacja szaf sterowniczo
pomiarowych  kpl  36,  montaż  stacji  bazowej  sterowania  oświetleniem + zasilanie  kpl.  2,
montaż słupów oświetlenia hybrydowego kpl. 3.
3.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  stanowiący  przedmiot  umowy  określa  dokumentacja
projektowa,  przedmiary  robót,  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót,
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
4. Wykonawca  oprócz  robót  określonych  w  dokumentacji  technicznej  w  ramach
zamówienia wykona również: 
1) projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót,
projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z właściwymi zarządcami dróg, 
2) oznakuje oraz zabezpieczy przejęty placu budowy na czas robót,
3) zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie, 
4) zorganizuje dojścia i dojazdy do posesji w trakcie prowadzenia robót,
5) wykona pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie robót
oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych
robót, 
6) raporty monitorujące osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku
emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości zgodnej z
dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ; pierwszy raport zostanie
opracowany  po  zrealizowaniu  zamówienia,  następne  w  okresie  pełnych  sześciu  lat
kalendarzowych  po  wykonaniu  zamówienia,  za  każdy  rok  działania  zmodernizowanego
oświetlenia ulicznego, przy czym Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i
na  swój  koszt  uzyska  akceptację  przedkładanych  Zamawiającemu  raportów  przez
Weryfikatora.  Weryfikatorem  może  być  osoba  posiadająca  uprawnienia  audytora
energetycznego  w  postaci  certyfikatu  ukończenia  kursu  kwalifikacyjnego  lub  studiów
podyplomowych,  wpisany  na  listę  audytorów  Ministerstwa  Infrastruktury  i  Rozwoju  lub
należący  do  Zrzeszenia  Audytorów  Energetycznych  lub  będący  certyfikowanym
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audytorem/ekspertem ds. energetyki wpisany do rejestru PolSEFF, 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi,
zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi  warunkami  technicznymi,
normami,  prawem  budowlanym  i  sztuką  budowlaną,  z  materiałów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu  i  powszechnego stosowania  w budownictwie  oraz  reagować na
wszelkie dyspozycje i uwagi Zamawiającego oraz nadzór inwestorski.
4. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3  powinny odpowiadać co do jakości
wymogom materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonych w Prawie Budowlanym (t.j.  Dz.U.  z  2019 r.  poz.  1186) oraz  ustawie z  dnia
16.04.2004r.  o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz.U. z 2019 r.  poz. 266)  oraz w przepisach
wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji  technicznej  wykonania i
odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. 
5.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  certyfikat
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną i inne atesty na wbudowane materiały.
6. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  na  lata  2014-2020,  Osi
Priorytetowej  V  Gospodarka  niskoemisyjna,  Działanie  5.4  Strategie  niskoemisyjne,
Poddziałanie  5.4.1  Strategie  niskoemisyjne  z  wyłączeniem  BOF,  Nr  Projektu:
RPPD.05.04.01-20-0020/18

§ 2.
1. Ustala  się  wynagrodzenie  kosztorysowe  Wykonawcy,  za  przedmiot  umowy,  
zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: netto: ……………… zł podatek VAT 23% tj.
……….. zł, cena brutto ……. zł (słownie: ………………), 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy i kosztorysy
ofertowe. 
3. Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  prace wynikające  z  dokumentacji  przetargowej
wraz z SWZ.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej
z  przedmiarami  robót  oraz  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  wnosi
zastrzeżeń oraz nie stwierdza rozbieżności w przedmiotowych dokumentach.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w  
terminie ……………... 
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o
okolicznościach, które mają wpływ na termin wykonania umowy. 
3. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z
Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji.
4. Termin opracowania raportu monitorującego określonego w § 1 ust. 4 pkt 6 za każdy
rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego do 21 dni od dnia przekazania przez
Zamawiającego danych dotyczących zużycia energii za dany rok. 

§ 4.
1. Zamawiający w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
1) plac budowy,
2) kompletną dokumentację projektową w 1 egz.,
3) dziennik budowy.
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2.  Wykonawca  od  daty  wejścia  na  plac  budowy  do  czasu  przekazania  zrealizowanego
przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do:
1) urządzenia  placu  budowy  w  tym  wygrodzenie  placu  budowy,  wykonania  bez
odrębnego wynagrodzenia tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej
celem zaopatrzenia budowy (jeżeli będą wymagane) i zaplecza placu budowy i ponoszenie
kosztów tego zaopatrzenia,
2) koordynowania robót,
3) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż.,
4) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
5) utrzymania porządku na realizowanym obiekcie,
6) pokrycia kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, uzyskania zgody na
wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi
geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,
7)  sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej po zakończeniu robót
Zamawiającemu  oraz  pokrycie  kosztów  odbiorów  technicznych  i  końcowych  dostawców
mediów i protokołów badań,
8)  ponoszenia  odpowiedzialności  ze  ewentualne  szkody  wynikłe  na  skutek
prowadzonych prac,
9) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy.
3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
1) ……………………., 
4. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:
1) ……………………., 
5. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające:
1)  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi,  w  specjalności
…………….., tj.:  Pan/i ……………………., kierownik budowy w specjalności ………….
posiadający  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  polegającymi  na:
…………………. 
6.  Wykonawca  może  dokonywać  zmiany  osób wskazanych  w ust.  5,  przedstawionych  w
ofercie,  jedynie  za  uprzednią  zgodą  Zamawiającego,  akceptującego  nowe  osoby.  Zmiana
którejkolwiek  z  osób,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  w  trakcie  realizacji
przedmiotowej  umowy  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne
do  wykonywanych  czynności  oraz  kwalifikacje  takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji
wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie
7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów trzecich
(w  tym  podwykonawców),  na  których  zasoby  (wiedza  i  doświadczenie/potencjał
techniczny  /osoby/  zdolność  ekonomiczna  i  finansowa)  powoływał  się  w  ofercie:  nazwa
podmiotu  trzeciego:   ………………………  w  zakresie:  …………………   w  formie:
………………… 

§ 5.
1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych wg procentowego
zaawansowania wykonanych elementów robót.
2.  Rozliczenie  wykonanych  robót  będzie  dokonywane  po  odebraniu  tych  robót  przez
Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty
miesi  ę  czne faktury przej  ś  ciowe:  
1) wystawiane  w  oparciu  o  przedstawiony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych
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robót,  stwierdzającego  ilość   i  zakres  rzeczowy  wykonanych robót,  potwierdzone przez
inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego,
2) warunkiem uznania  wykonania  prac  będzie  dostarczenie  świadectw  zastosowanych
materiałów i wyrobów,
3) faktury  przejściowe  będą  płatne  w  ciągu  14  dni  od  daty  doręczenia  faktury
Zamawiającemu  z  protokołami  odbioru  częściowego  potwierdzonymi  przez  inspektorów
nadzoru wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust.
9
4.    Faktura ko  ń  cowa wynosząca 20 % wartości umownej:  
1) wystawiona  po  wykonaniu  wszystkich  prac  objętych  umową  i  złożeniu  przez
Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,
2) wykonawca  załączy  oświadczenia  podwykonawców  potwierdzające  zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, 
3) podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  protokół  komisyjnego  odbioru
wykonania robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów i dokumentacji
powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej,
4) wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 9,
5) będzie płatna w ciągu 14 dni po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1)do 4) od
daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
5.  Wykonawca  wystawi  fakturę  na  Inwestora  tj.  Gminę  Sokółka,  16-100  Sokółka,  Plac
Kościuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125, Odbiorcą usługi jest Urząd Miejski w
Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1
6. Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
7. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
8.  Wynagrodzenie  obejmuje  pełną  obsługę  geodezyjną  inwestycji  wraz  z  wykonaniem
inwentaryzacji  powykonawczej  wybudowanego  obiektu,  wykonanie  projektu  organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot i oznakowanie placu budowy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
1) Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  najpóźniej  na  7  dni  przed  terminem
płatności jego faktury rozliczającej  część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część
przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowiące  przedmiot  odbiorów  częściowych/odbioru  końcowego.  Dowody  powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych
wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres
rozliczeniowy.  Dowodami  takimi  są  oświadczenia  Podwykonawców  i  kopie  dokonanych
przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie
ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejszą umową;
2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy  Zamawiający,  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy,
wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania
zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  z  wyznaczeniem  mu  7-dniowego  terminu  na  ich
złożenie;
3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność
bezpośredniej  zapłaty,  Zamawiający  składa  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;
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4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez
odsetek),  jeżeli  podwykonawca udokumentuje  jego zasadność,  a  Wykonawca nie  złoży w
trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez
odsetek należnych podwykonawcy;
5) Kwotę  zapłaconą  podwykonawcy  lub  skierowaną  do  depozytu  sądowego
Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6.
1.  Obowiązkiem Wykonawcy jest  informowanie  Zamawiającego  o terminie  odbioru robót
ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.
2.  Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformuje  o  tych  faktach  Zamawiającego,  zobowiązany  jest
odkryć roboty lub  wykonać otwory niezbędne  do zbadania  robót,  a  następnie  przywrócić
roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający
nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

§ 7.
1.  Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  robót
stanowiących przedmiot  umowy w ciągu 14 dni  od daty zawiadomienia  go o osiągnięciu
gotowości  do  odbioru  potwierdzonej  przez  inspektora  nadzoru.  Zakończenie  czynności
odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2.  W  odbiorze  uczestniczyć  będą  przedstawiciele  Zamawiającego,  Wykonawcy  w  tym:
kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także
nadzoru autorskiego oraz przedstawicieli instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.
3.  Obowiązek  zawiadamiania  uczestników  odbioru  o  wyznaczonym  terminie  i  miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet
następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu
odbioru i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie właściwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego  i  stosownych  instytucji  kontrolnych  o  zakończeniu  budowy  i  uzyskania
pozwolenia na użytkowanie:
1) dziennik budowy,
2) protokoły odbiorów technicznych w 2 egz.,
3) protokoły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji,  rozruchów instalacji i urządzeń
wraz  z  odbiorem przez  jednostki  specjalistyczne  (o ile  wymagają  tego przepisy),  badania
zagęszczenia gruntu minimum 3 punkty pomiaru.
4) dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  do  odbioru  i  stosowania  na  wbudowane
materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,
5) instrukcje  obsługi  urządzeń,  DTR,  gwarancje  na  urządzenia  i  sprzęt  (jeżeli  będą
wymagane),
6) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
7) inwentaryzacje  geodezyjne  powykonawcze  potwierdzające  zgodność  wykonanych
robót z dokumentacją techniczną w 2 egz.,
8) instrukcję  obsługi  określającą  sposób  konserwacji  i  użytkowania  poszczególnych
elementów obiektu (jeżeli będą wymagane),
9) oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz
pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót. 
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5.  Wykonawca przekaże  przedmiot  zamówienia  Zamawiającemu,  po  zakończeniu  odbioru
końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad ( nie później niż 7 dni
od ich stwierdzenia).

§ 8.
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia  przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości:  ………………. zł  stanowiącej  5  % wartości
ofertowej brutto w formie: ………………. 
2. Zamawiający zwróci (zwolni) Wykonawcy:
1) Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem ust. 2
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie  roszczeń z  tytułu rękojmi za wady wynosi
30% wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  jest
zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9.
1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  względem  Zamawiającego,  za  wady  zmniejszające
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w
umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy  istniejących  w  czasie  dokonywania  czynności  odbioru  oraz  wady  powstałe  po
odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) jeżeli  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem  –  obniżyć  wynagrodzenie  za  ten  przedmiot  odpowiednio  do  utraconej
wartości użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
2) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem –  żądać  wykonania  przedmiotu  umowy po  raz  drugi,  zachowując  prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie bądź
mailowo w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5. Istnienie wady winno być stwierdzone protokólarnie. O dacie i miejscu oględzin mających
na  celu  jej  stwierdzenie  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  na  piśmie  na  7  dni  przed
dokonaniem  oględzin,  chyba  że  strony  umówią  się  inaczej.  Usunięcie  wad  winno  być
stwierdzone protokólarnie. 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, na Wykonawca wyraża zgodę. 
7. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 72 miesięcy licząc od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża rękojmię o okres ….
miesięcy. 
8. Wykonawca udziela 72 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża gwarancję o okres …..
miesięcy. 
9. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym
przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne,  w których obowiązkowo
winien  uczestniczyć  przedstawiciel  Wykonawcy,  pod  rygorem utraty  praw  do  wniesienia
zastrzeżeń. 
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10.  Przed  upływem  okresu  gwarancji  zostanie  dokonany  odbiór  ostateczny  inwestycji
(pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie.
11.  Bieg  terminu  rękojmi  i  gwarancji  jakości  rozpoczyna  się  w  dniu  zakończenia  przez
Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania
wad i usterek ujawnionych podczas odbioru – po podpisaniu protokołu ich usunięcia.
12.  W przypadku ujawnienia  się  w okresie  gwarancyjnym wady,  okres  gwarancji  jakości
zostaje  przedłużony  o  okres  od  momentu  zgłoszenia  wady  do  momentu  jej  skutecznego
usunięcia. 
13. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
14.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w cenach,  na
warunkach i w częstotliwości  określonych w ofercie przetargowej i SIWZ.
15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru
końcowego,  uzupełnionej/uzupełnionych  zgodnie  z  wykonanym zakresem robót  karty/kart
gwarancyjnej/ych według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej  umowie – załącznik  do
umowy.
16. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się również do bieżącej konserwacji
oświetlenia ulicznego ujętego w przedmiocie zamówienia. Zakres usług konserwacyjnych i
naprawczych dotyczy terenu miasta Sokółka. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu
konserwacji  i  drobnych  napraw  instalacji  oświetlenia  ulicznego  opraw  oświetleniowych
(punktów  świetlnych),  źródeł  światła,  szafek  oświetleniowych,  naprawę  sieci  kablowej
zasilającej oświetlenie.  
17. Wykonawca wykona prace związane z bieżącą konserwacją z należytą starannością
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  technicznymi  i  standardami,  etyką
zawodową, siłami będącymi w zasobach wykonawcy: wykwalifikowaną kadrą, narzędziami i
urządzeniami,  materiałami  niezbędnymi  do  wykonania  napraw.  Wymagania  odnośnie
kwalifikacji kadry Wykonawcy związane z bieżącą konserwacją określone są w punkcie 2.6
Instrukcji Współpracy Pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w
Zakresie Konserwacji Oświetlenia Drogowego. 
18. Zakres usług bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego  
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone zadanie w terminie 2 dni roboczych od
daty zgłoszenia.
2) Koszty dojazdu liczone od siedziby Wykonawcy nie będą naliczane. 
3) Na zamontowane (wymienione  na nowe) źródła  światła,  oprawy i  inne  urządzenia
wykonawca udzieli gwarancji do okresu gwarancji określonej w ofercie przetargowej jednak
nie krótszy niż 24 miesiące. 
4) Usługi są zlecane przez zamawiającego w formie:
a) ustnej przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce,
b) telefonicznie  przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce,
c) pocztą elektroniczną  przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce
d) na piśmie.

§ 10.
1. Strony postanawiają, że obowiązują je odszkodowania stanowiące kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3
% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;
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b) za  zwłokę  w  usunięciu  wad/usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie
rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto;
d) za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 
e) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 5 ust. 9 pkt 1 faktury Podwykonawcy –
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia; 
f) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 7 ust 4 dokumentów odbiorowych w
wysokości  0,01  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  w  każdym  przypadku  stwierdzenia
takiego uchybienia; 
h) za nie wykonanie raportu monitorującego opisanego w §1 ust. 4 pkt.6 w wysokości
0,09  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  w  każdym  przypadku  stwierdzenia  takiego
uchybienia; 
i) za nie terminowe wykonanie usługi związanej z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego
określonej w § 9 ust. 16 w każdym przypadku stwierdzenia uchybienia terminu określonego
w §9 ust. 18 pkt. 1 w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki;
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  –  w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  ustawowe.
4.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  podnoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Maksymalna wysokość kar umownych to 35% wartości brutto umowy określonej w §2 ust.
1. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 8 umowy, na co Wykonawca wyraża
zgodę. 

§ 11.
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI ustawy z dnia
23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.) przysługuje im prawo odstąpienia
od umowy w następujących przypadkach:
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o
zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności:
1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie  rozpoczął  robót  i  nie  kontynuuje  ich
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego,
5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową
lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
2. Zamawiający może odstąpić od umowy  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Odstąpienie  od  umowy  w  tym przypadku  może
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nastąpić  z  zachowaniem  wymogów,  o  których  mowa  w  art.  145  Prawa  zamówień
publicznych.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku
zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do
zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.

 12.
1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  winny  zostać  dokonane
wyłącznie  w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony,  pod  rygorem
nieważności i będą dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 454, 455. Prawo
zmiany  postanowień  umowy  mogą  wystąpić  w  sytuacji  zaistnienia  jednej  lub  kilku  z
poniższych okoliczności:

1) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót,
2) Zmiany  wynagrodzenia  w następstwie  zmiany  przepisów o  podatku od towarów i
usług (VAT)
3) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
4) Przedłużenie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:
a) jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  terminu
zakończenia  robót  będą następstwem okoliczności,  za  które  odpowiedzialności  nie  ponosi
Wykonawca,  a  w  szczególności:  będą  następstwem  nieterminowego  przekazania  terenu
budowy,  wystąpienia  kolizji  z  innymi  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty
inwestycjami,  konieczności  zmian  dokumentacji  projektowej  w  zakresie,  w  jakim  ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji,
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania  przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których  właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane  oraz  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,      
g) gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  (np.  opady  deszczu,  śniegu,
wystąpi mróz, oblodzenie) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką
budowlaną  i  wiedzą  techniczną,  w  szczególności  z  powodu  technologii  realizacji  prac
określonej: umową, normami lub innymi przepisami,  wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych,  jeżeli  konieczność  wykonania  prac w tym okresie  nie  jest  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
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2. Zmiany  umowy  w  zakresie  materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii
wykonania robót budowlanych,  sposobu i  zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić
mogą w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy  zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż
wskazane  w dokumentacji  projektowej,  a  wynikających  ze  stwierdzonych  wad  tej
dokumentacji  lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
2) konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 ze zm.)
3) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych,  występowania  niewybuchów  lub
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego  prawa  lub
wynikająca  z  niedostępności  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  spowodowanych
zaprzestaniem  produkcji  lub  wycofaniem  z  rynku  lub  w  sytuacji  konieczności
zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót  budowlanych  albo  usprawnienia  procesu
budowy  bądź  usunięcia  wad  ukrytych  dokumentacji  projektowej  lub  uzyskania
założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź
konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji,
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych
stanowiących  przedmiot  zamówienia,  powodującej  zmianę  sposobu  wykonywania
Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie
kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych
wykonanych robót.

3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 w związku z art. 455 ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  zachodzi  konieczność  zmiany  wynagrodzenia,  Wykonawca
powinien  przedłożyć  do  akceptacji  Zamawiającego  kalkulację  ceny  jednostkowej  robót
z uwzględnieniem cen  z  kosztorysu  ofertowego  lub  przy  braku  w kosztorysie  ofertowym
odpowiednich  wycen,  cen nie  wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud  obowiązujących  w  miesiącu,  w  którym  kalkulacja  jest  sporządzana,  a  w
przypadku  braku  publikacji  cen  jednostkowych  -  nakładów  rzeczowych  określonych  w
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR);  w przypadku robót  dla  których nie  określono
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nakładów rzeczowych  w KNR,  wg  innych  ogólnie  stosowanych  katalogów lub  nakładów
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
4. Strony dopuszczają  możliwość  zmiany  umowy w zakresie  podwykonawcy  robót  i
osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę
oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §4 umowy.
5. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  umowy w przypadku  ograniczenia  zakresu
robót  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jeżeli  okaże  się,  że
niektóre  elementy  robót  będą  zbędne  z  punktu  widzenia  procesu  inwestycyjnego  lub
technologicznego.
6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z
opisem  zdarzenia  lub  okoliczności  stanowiących  podstawę  do  żądania  takiej  zmiany.
Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi być adekwatny do przyczyny
powstania konieczności  jego dokonania,  a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzględniać czas trwania przeszkody.

§13
1.  W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t. j.) oraz ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3.  Wszelkie  zmiany  postanowień  umownych mogą być  dokonywane wyłącznie  w drodze
pisemnej (aneksem).
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
5.  Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  dokonać  przelewu  wierzytelności  na
rzecz osoby trzeciej.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:
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