UMOWA Nr RB/ /2022
zawarta W dniu ....eeeveennnes 2022 roku w Sokotce, pomiedzy Gmina Sokoétka z siedzibg w
Sokoice, 16-100 Sokoétka Plac Kosciuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125.
Odbiorca ustugi jest Urzad Miejski w Sokoéice, 16-100 Sokétka, Plac Kosciuszki 1
reprezentowany przez:
Ewe Kulikowska — Burmistrza Sokétki,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
- , zZwanym dalej w tekscie "Wykonawcg'", reprezentowanym przez:
w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 tj.) zwanej dalej Pzp, wyboru
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego — zostata zawarta umowa 0 nastepujace;j
tresci:

§1.

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje
zamoOwienie na wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: Remont - modernizacja czeSci
infrastruktury rekreacyjnej Osrodka Sportu | Rekreacji W Sokétce na czesci dz. nr
2935 i 3009/2 w Sokoétce, zwanego w dalszej tresci umowy ,przedmiotem umowy”.
2. Szczegbtowy zakres rzeczowy robo6t stanowigcych przedmiot umowy okresla
dokumentacja projektowa, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, specyfikacja warunkéw zamowienia (swz).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie/sitami wtasnymi,
zgodnie z umowa, dokumentacjga projektowa, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami, prawem budowlanym i sztuka budowlang, z materiatbw budowlanych

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagowaé na
wszelkie dyspozycje i uwagi Zamawiajgcego oraz nadzor inwestorski.

4, Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w Prawie Budowlanym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawie z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz w przepisach
wykonawczych do tych ustaw, a takze wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz dokumentacii projektowe;.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazac -certyfikat
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate
techniczng i inne atesty na wbudowane materiaty.

6. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wskazuje, iz w zakresie wszystkich prac
(czynnosci) dotyczacych rob6t budowlanych objetych zamowieniem (za wyjatkiem czynnosci
wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu Prawo Budowlane) - wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Dla
udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz o0s6b
zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem
czynnosci jakie beda oni wykonywac¢. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego. Forma
zatrudnienia nowych os6b nie moze ulec zmianie. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
os6b, zamawiajgcy pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcow.

8 2.
1. Ustala S|g wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, za przedmiot umowy,

2. Wynagrodzeme Wykonawcy ustalone zostato w oparcm o oferte Wykonawcy i kosztorysy
ofertowe.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikajgce z dokumentacji przetargowej
wraz z SIWZ.
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4, Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat sprawdzenia zgodnosci dokumentacji projektowej
Z przedmiarami rob6t oraz specyfikacjg warunkéw zamdéwienia i nie wnosi zastrzezen oraz
nie stwierdza rozbieznosci w przedmiotowych dokumentach.

§ 3.
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rob6t okreslony niniejsza umowa
w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy.
2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
okolicznosSciach, ktore majg wptyw na termin wykonania umowy.
4. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporzadzi w uzgodnieniu z
Zamawiajacym harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji.

§ 4.

1. Zamawiajacy w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy:

1) plac budowy,

2) kompletng dokumentacje projektowa w 1 egz.,

3) dziennik budowy.

2. Wykonawca od daty wejscia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu 0sOb zatrudnionych przy realizacji
zamoOwienia na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni
wykonywac¢ w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

2) urzadzenia placu budowy w tym wygrodzenie placu budowy, wykonania bez
odrebnego wynagrodzenia tymczasowych przytaczy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej
celem zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy i ponoszenie kosztéw tego
zaopatrzenia,

3) koordynowania robat,

4) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

5) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

6) utrzymania porzadku na realizowanym obiekcie,

7 pokrycia kosztow: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, uzyskania zgody na

wycinke drzew i krzewow (o ile zajdzie taka konieczno$¢) oraz zapewnienia petnej obstugi
geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,

8) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej po zakohczeniu roboét
Zamawiajgcemu oraz pokrycie kosztow odbiorow technicznych i korncowych dostawcow
medidéw i protokotéw badan,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci ze ewentualne szkody wynikle na skutek
prowadzonych prac,

10) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy.

3. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa:

1) Adam Juchnik,

72 ,

5. Zgodnie ze zlozong ofertg, do realizacji zamOwienia zostang skierowane osoby
posiadajgce:

1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:
....................... , kierownik budowy w spec. .........crevurnen... posiadajgcy doSwiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi polegajacymi na realizacCji ......ccvevvirecnennns (zgodnie ze
ztozong ofertg): .cveceevecveveeranannn.

6. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 5, przedstawionych w
ofercie, jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana
ktérejkolwiek z o0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
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przedmiotowej umowy musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe osoby muszg posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikaciji
wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie

7. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé¢ zamoOwienie za pomocg podmiotéw trzecich
(w tym podwykonawcéw), na ktérych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny
/osoby/ zdolno$¢ ekonomiczna i finansowa) powolywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
trzeciego: w zakresie: w formie: s

§ 5.
1. Zapfata naleznosci Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur czesciowych wg
procentowego zaawansowania wykonanych elementow robot.
2. Rozliczenie wykonanych rob6t bedzie dokonywane po odebraniu tych robot przez
Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg nastepujace formy rozliczenia za wykonane
roboty miesieczne faktury przejSciowe:
1) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych
robo6t, stwierdzajgcego iloS¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,
2) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,
3) faktury przejSciowe bedg ptatne w ciggu 14 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez inspektorow
nadzoru wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.
9
4. FEaktura koncowa wynoszgca 20 % wartosci umownej:
1) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg i ztozeniu przez
Wykonawce os$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura
ostateczna,

2) wykonawca zalgczy os$wiadczenia podwykonawcOw potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
3) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protok6t komisyjnego odbioru

wykonania robét bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej, w tym oswiadczen, o ktérych mowa wyzej,

4) wykonawca speni przestanki okreslone w ust. 9,

5) bedzie ptatna w ciggu 14 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. 1-4 od daty
doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca wystawi fakture na Inwestora tj. Gmine Sokoétka, 16-100 Sokotka, Plac
KosSciuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125, Odbiorcg ustugi jest Urzad Miejski w
Sokotce, 16-100 Sokotka, Plac Kosciuszki 1

6. Faktury wymagajg uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

7. Naleznos¢ Wykonawcy platna bedzie przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
8. Wynagrodzenie obejmuje petng obstuge geodezyjng inwestycji wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu, wykonanie projektu organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robot i oznakowanie placu budowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci jego faktury rozliczajacej cze$é naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czesc
przedmiotu umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbiorow czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajacych z umow o podwykonawstwo za dany okres
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rozliczeniowy. Dowodami takimi sg oswiadczenia Podwykonawcéw i kopie dokonanych
przelewOw podpisane za zgodno$¢ z oryginatlem przez Podwykonawcéw. Nie dostarczenie
ww. dowodéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejsza umowa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnieh dotyczacych powodéw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy skltada do depozytu sgadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie zlozy w
trybie okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposéb wystarczajgcy wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacona podwykonawcy Ilub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 6.
1. Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajgcego o terminie odbioru robot
ulegajgcych ,zakryciu” oraz o terminie odbioru robét zanikowych.
2. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztow, jezeli Zamawiajgcy
nie odbierze robét w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.

§7.
1. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go 0 osiggnieciu
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyé beda przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy w tym:
kierownik robot oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego oraz przedstawicieli instytucji niezbednych do dokonania odbioru.
3. Obowigzek zawiadamiania uczestnikbw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania cigzy na Zamawiajgcym.
4. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet
nastepujacych dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru i umozliwiajacych Zamawiajgcemu zawiadomienie wtasciwego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i stosownych instytucji kontrolnych o zakonczeniu budowy i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbiorow technicznych w 2 egz.,
3) protokoty z przeprowadzenia uruchomien, regulacji, rozruchéw instalacji i urzadzen
wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagajg tego przepisy), badania
zageszczenia gruntu minimum 3 punkty pomiaru.
4) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane
materialy i urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) w jezyku polskim,
5) instrukcje obstugi urzgdzen, DTR, gwarancje na urzadzenia i sprzet (jezeli beda
wymagane),
6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
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7 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzajgce zgodnos$¢ wykonanych
rob6t z dokumentacja techniczng w 2 egz.,

8) instrukcje obstugi okres$lajacg sposéb konserwacji i uzytkowania poszczegoélnych
elementéw obiektu (jezeli bedg wymagane),
9) o$wiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz

pozwoleniem na budowe: kierownika budowy i kierownikéw robdét.
5. Wykonawca przekaze przedmiot zaméwienia Zamawiajgcemu, po zakonczeniu odbioru
koncowego i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad ( nie pézniej niz 7 dni
od ich stwierdzenia).

§ 8.
1. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca niniejszag umowa
przedtuza rekojmie o okres ........ miesiecy.
2. Wykonawca niniejsza umowa udziela 36 - miesiecznej gwarancji jakosci liczac od
daty protokélarnego odbioru kornicowego przedmiotu umowy. Wykonawca niniejsza
umowa przedituza gwarancje o okres ....... miesiecy.
3. W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przeglady gwarancyjne, w ktérych obowigzkowo
winien uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy.
4. Przed upltywem okresu gwarancji zostanie dokonany odbioér ostateczny inwestycji
(pogwarancyjny) potwierdzony protokélarnie.
5. Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu zakonczenia przez
Zamawiajgcego czynnosci koncowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania
wad i usterek ujawnionych podczas odbioru — po podpisaniu protokotu ich usuniecia.
6. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwaranciji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia.
7. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu
8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przegladéw gwarancyjnych w cenach, na
warunkach i w czestotliwosci okreslonych w ofercie przetargowej i SIWZ.
9. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej/uzupetnionych zgodnie z wykonanym zakresem roboét karty/kart
gwarancyjnejlych wedlug wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie — zatgcznik do

umowy

§9.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, wzgledem Zamawiajgcego, za wady zmniejszajace
wartos¢ lub uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony
w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po
odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie
nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
1) jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.
4. O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokdlarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie na 7 dni przed
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dokonaniem ogledzin, chyba Zze strony umowig sie inaczej. Usuniecie wad winno byc¢
stwierdzone protokolarnie.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 10.
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujg je odszkodowania stanowigce kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,3
% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki.

b) za zwioke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi za wady i gwarancji - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
d) za nieterminowa lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

e) za nieprzediozenie w terminie wskazanym w 8 5 ust. 9 pkt 1 faktury Podwykonawcy —
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia.

f) za nieprzeditozenie w terminie wskazanym w 8 7 ust 4 dokumentow odbiorowych w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia.

h) za nie przediozenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu 0s6b
wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 1 w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych to 35% wartosci brutto umowy okreslonej w 82 ust.
1.

4. Z tytutu zwiloki w optaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego podnoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy.

7. W sprawie majatkowej, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy,
w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozy¢é wniosek o przeprowadzenie
mediacji lub inne polubowne rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

§11.
Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu
Cywilnego przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z ponizszych okolicznosci:

1) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwiazania firmy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,
5) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ z zachowaniem wymogdéw, o ktérych mowa w art. 456 Prawa zamowien
publicznych.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesigca od uptywu terminu do
zaptaty faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

§12.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy winny zostaé dokonane
wytgcznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 454, 455.
Prawo zmiany postanowien umowy moga wystgpi¢ w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z
ponizszych okolicznosci:

1) Whprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robot,

2) Zmiany wynagrodzenia w nastepstwie zmiany przepisow o podatku od towarOw i
ustug (VAT)

3) Zmiany w zakresie przedmiotu zamoéwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepis6w prawa,

4) Przedtuzenie terminu zakonczenia robét w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, a w szczegélnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystapienia kolizji z innymi roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzZniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

C) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu hie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
e) wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

s)] gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, S$niegu,
wystgpi mroz, oblodzenie) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét zgodnie ze sztukag
budowlang i wiedza techniczng, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé,
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2. Zmiany umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpic¢
moga w hastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
Zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.)

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposo6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
wynikajaca z niedostepnosci na rynku materialtbw lub urzadzeh spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badz
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego efektu
uzytkowego Iub obnizenia kosztow utrzymania badz eksploatacji badz konserwaciji
obiektu/elementu rob6t w trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
8) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych

stanowiacych przedmiot zamdéwienia, powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robot.

3. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w zwiazku z art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robot
z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym
odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a w
przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakladéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR); w przypadku robét dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét i
os6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego ha takag
zmiane oraz spetnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w 84 umowy.

5. Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu
robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze
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niektére elementy robo6t beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego.
6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ziozenie
uzasadnionego wniosku przez strone inicjujaca zmiane i sporzadzenie przez nig stosownego
protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny
do przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany
terminu) powinien uwzgledniaé czas trwania przeszkody.

813
1. W sprawach nieuregulowanych umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zaméwienh Publicznych.
2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowien niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany postanowiern umownych moga by¢ dokonywane wylacznie w drodze
pisemnej (aneksem).
4. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;,
lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajgcego.
5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzecie;.
6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/ wykonanych robét budowlanych*
sporzadzona w dniu .................eoeeeeee.
L. ZAMAWIGJACY: ..uvvvvrrrrrrriiiriniiiirieerriereeeereeeere et rttetaateataaaaaaaaaaaaaaaaaeeaes
2. WYKONAWCEA: ...eiiieiiiiiiiie ettt e e e e s e e e e e e e
3. Umowa (NI, Z dni@). .....oeeeeeiiiiiiiieeeeee et e
4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji:
(dtugosc¢ i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

6. Data odbioru ostatecznego: dzien ......... MIESIAC ... eivve e
(0] G

7. Ogdélne warunki gwarancji i jakosci:

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia / zgtoszenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdét;

7.3. Okres gwarancji WYNOSI .eccccccecesseeeeens , liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sg rozne okresy gwarancji
nalezy je wymieni¢ w zatgczniku do niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron,

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o diluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.7. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
rob6t budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robét budowlanych lub usuniecia wad.

7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mégt korzystac.
7.9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczeg6lnie konserwaciji i uzytkowania obiektu w
sposOb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.
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8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
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