UMOWA Nr RB/ /2022
zawarta W dniu ....oveeeenenes 2022 roku w Sokoifce, pomiedzy Gmina Sokoétka z siedzibag
w Sokotce, 16-100 Sokotka Plac Kosciuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125.
Odbiorca ustugi jest Urzad Miejski w Sokotce, 16-100 Sokoétka, Plac Kosciuszki 1
reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Magdaleny Wréblewskiej - Skarbnika Sokotki,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej "Wykonawca

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 tj.) zwanej dalej Pzp, wyboru
Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji — zostata zawarta umowa 0 nastepujacej
tresci:

§ 1.
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoOwienie na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa o$wietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
Sokétka: ,,Budowa oswietlenia w m. Woroniany”, zwanego w dalszej treSci umowy
~przedmiotem umowy”.
2. Szczegblowy zakres rzeczowy robdt stanowigcych przedmiot umowy okresla
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, specyfikacja warunkéw zamowienia (swz).
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie/sitami wiasnymi,
lub z udzialem podwykonawcéw, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, umowa,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztukg
budowlang, z wykorzystaniem materiatbw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagowaé na wszelkie dyspozycje i uwagi
zgtaszane przez Zamawiajgcego oraz nadzor inwestorski. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
4. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce. Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 3 powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z pézn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
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U. z 2021 r. poz. 1213) oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji
projektowe.

5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ certyfikat
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobate
techniczng i inne atesty na wbudowane materiaty.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszystkie koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z
wykonaniem tychze robét, zawart w cenie ofertowej;

2) posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, Srodki, sprzet i doswiadczenie do wykonania
prac bedacych przedmiotem umowy i zobowigzuje sie je wykona¢ z nalezytg starannoscig
oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki;

3) wnikliwie zapoznat sie dokumentacja i miejscem prowadzenia rob6t, warunki prowadzenia
robét sg mu znane oraz ze dysponuje wszelkimi informacjami niezbednymi do wykonania
przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig i z tego tytutu nie zgtasza zadnych zastrzezen;
4) ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejagcych na
placu budowy instalacji dostarczajgcych media;

5) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczeh z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
prac bedacych przedmiotem Umowy, czy z innych przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajacego - w tym bledéw rachunkowych w sporzadzeniu przedmiaru robét, czy
nieuwzglednieniu jakiegokolwiek elementu robét objetych dokumentacja.

7. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wskazuje, iz w zakresie wszystkich prac i
czynnosci dotyczacych robot budowlanych objetych zaméwieniem (za wyjatkiem czynnosci
wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu Prawo Budowlane) - wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Dla
udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz pracownikow
zatrudnionych przy realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem
czynnosci jakie beda oni wykonywac¢. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego. Forma
zatrudnienia nowych pracownikéw nie moze ulec zmianie. Ustalenie wymiaru czasu pracy
oraz liczby os6b, Zamawiajagcy pozostawia w gestii Wykonawcy oraz jego podwykonawcow.

8. Zamawiajgcy nie stawia wymogu zapewnienia przez Wykonawce dostepnosci w zakresie
dostepnosci  architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w zakresie
okreslonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami.
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§2.
1. Ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, za przedmiot umowy,
zwane dalej “wynagrodzenie umowne”, zgodnie ze ztozona oferta w wysokosci: cena
netto ............... zt, plus podatek vat ( 2:) I | PR zt, cena
brutto ...........cceeviuennnen, zt stownie: ........ceeevennees
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostato w oparciu o oferte Wykonawcy i kosztorysy
ofertowe.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikajace z dokumentacji przetargowej
wraz z-SWZ.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia zgodnosci dokumentacji projektowej
z przedmiarami robot oraz specyfikacja warunkéw zamowienia i nie wnosi zastrzezen oraz
nie stwierdza rozbieznosci w przedmiotowych dokumentach.
6. Za dzien zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym nastgpi obcigzenie rachunku
Zamawiajgcegdo.

8§ 3.
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ zakres robé6t okreslony niniejszag umowa
w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

2. Za dzien wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

3. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporzadzi w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na piSmie dokonanie zmiany kolejnosci
wykonania robot, okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym, a Wykonawca
jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie
za zgoda Zamawiajgcego. W szczegolnosci Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ udzielenia
zgody na zmiane harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez
Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach pos$rednich, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania terminéw wykonania
poszczegoblnych etapow rob6t wynikajgcych z uzgodnionego przez obie strony aktualnego
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez strony
aneksu do Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym i niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
prawidtowosc¢ lub terminowos¢ realizacji Umowy, jednak nie pdzniej niz w terminie 2 dni
od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiajacego, pod rygorem
utraty prawa do powotywania sie na te zdarzenia w terminie pézniejszym,. a takze do
umozliwienia Zamawiajgcemu biezgcej kontroli realizacji Umowy w formach i terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

§4.

1. Zamawiajacy w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy:

1) plac budowy,
2) kompletng dokumentacje projektowg w 1 egz.,
3) dziennik budowy.

2.Wykonawca ma obowigzek przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, a od daty wejscia
na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego przedmiotu umowy Zamawiajgcemu
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywaé
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt placu budowy, w tym wygrodzenia placu
budowy, wykonania (bez odrebnego wynagrodzenia) tymczasowych przytaczy wod-kan.,
energii elektrycznej i cieplnej celem zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy oraz
ponoszenia kosztow tego zaopatrzenia — jezeli bedzie wymagane,

koordynowania prowadzonych robot,

zapewnienia ochrony przekazanego mu mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego
tego mienia,

przestrzegania podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz.
na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwiazek z prowadzonymi robotami,
zapewnienie i utrzymywanie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie,

uzyskania zgody na wycinke drzew i krzewéw (o ile zajdzie taka koniecznos¢) oraz
zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie prowadzonych robot,

zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

10) zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich wad wykrytych na placu budowy oraz podjecia

wszelkich mozliwych czynnos$ci zmierzajacych do ich usuniecia przed rozpoczeciem prac
budowlanych,

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej po zakonczeniu rob6t

Zamawiajgcemu oraz pokrycie kosztow odbioréw technicznych i koncowych dostawcow
mediow i protokotéw badan,

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych prac

lub powstatych w zwigzku z ich prowadzeniem, w szczegolnosci ponoszenie petnej
odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
0s0Ob trzecich oraz za szkody wynikajace z wadliwego wykonania robot, ujawnione w
okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy: Gmina Sokoétka 16-100 Sokoétka Plac Kosciuszki 1
znak sprawy PI.1.271.35.2022



13) utrzymania porzadku na terenie budowy oraz uporzgdkowania terenu budowy pod koniec
dnia oraz uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza po zakonczeniu prac budowlanych.
W przypadku naruszenia postanowien niniejszego punktu - czynnosci porzadkowe moga
zostac¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

14) usuniecia niezwiocznie, w terminie nie dtuzszym, niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia, w sposob docelowy wszelkich wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

15) naprawienia szkéd wyrzadzonych w mieniu Zamawiajgcego podczas realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

16) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru o napotkanych
problemach lub sytuacjach majacych wplyw na termin zakonczenia robét oraz jakos¢ ich
realizacji;

17) kompletowania wymaganej dokumentacji oraz jej dostarczenia Zamawiajacemu,

18) przekazania Zamawiajacemu wszelkich atestéw, pomiaréw i potrzebnych badan oraz
deklaracji z polskimi normami lub aprobatg techniczng wbudowanych materiatow i
urzadzen, a takze kart gwarancyjnych i instrukcji uzytkowania,

19) terminowej realizacji przedmiotu umowy,

20) posiadania aktywnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci;

21) umozliwienie wstepu na teren rob6t pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

22) podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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23) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach Dokumentacji
Technicznej, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy lub 3
dni od dnia, w ktérym Wykonawca w czasie prowadzenia prac budowlanych byt w stanie
stwierdzi¢ stan faktyczny ujawniajacy brak lub wade w Dokumentacji Technicznej, jezeli
stanu faktycznego ujawniajgcego wade Ilub brak nie mozna byto stwierdzi¢ Iub
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci,

4. Zamawiajgcy ustanawia przedstawiciela zamawiajgcego reprezentujgcego Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy, dziatajgcych w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego, w o0sobie
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany przedstawicieli, o ktéorych mowa w ust. 4 i
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta
nie wymaga zmiany tresci umowy.

6. Wykonawca upowaznia ..........cccceeeeriiiiiiiiinnnnnnninnnn, do reprezentowania Wykonawcy
wobec Zamawiajacego i sktadania w imieniu Wykonawcy wszelkich oswiadczen woli oraz do
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy.

7. Zgodnie ze zlozong ofertg, do realizacji przedmiotu umowy zostang skierowane osoby

posiadajgce wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, w specjalnoSCi, tj.ivceerieneierevarnrnnns , kierownik budowy w spec.
...................... posiadajgcy doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
polegajgcymi na realizacji vovoeveveeeeririennnns (zgodnie ze ztozong oferta): .v.vvvvevernarernnnane.

8. Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 7, przedstawionych w
ofercie, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana
ktérejkolwiek z o0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe osoby muszg posiada¢ uprawnienia stosowne
do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikaciji
wymaganych w SWZ i przedstawionych w ofercie

9. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ przedmiot umowy za pomocg podmiotéw
trzecich (w tym podwykonawcéw), na ktorych zasoby (wiedza i doSwiadczenie/potencjat
techniczny i osobowyf zdolno$¢ ekonomiczna i finansowa) powotywat sie w ofercie: nazwa
podmiotu trzeciego:  ....oiiiiiiiiiiiiiienan, W zakresie: .....ccoceviiiiinnn. w formie:
10. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem
stanu zaawansowania rob6t budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu
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budowy. Wpis poswiadcza nowy kierownik swoim podpisem. Nowy Kierownik budowy
protokolarne przejmie od Zamawiajgcego teren budowy.

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku osoby, o ktorej
mowa w ust. 10 bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

§5.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot lub ustug podwykonawcom, zgodnie
Z trescig art. 462-465 Pzp, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje wymagane do ich
wykonania.
2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca przedstawia umowe zawartg z podwykonawca lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca powinien w szczegolnosci obejmowac:
zakres robét przewidzianych do wykonania, zastrzezenie spetnienia przez podwykonawce
wymagan w zakresie realizacji zobowigzan wynikajgcych z umowy, zastrzezenie terminu
realizacji umowy, okreslenie wysokosci wynagrodzenia i termindw pfatnosci, zabezpieczenie
uprawnien z tytutlu rekojmi za wady fizyczne inwestycji, postanowienie o obowigzku
uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.
3. Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin  na
dostarczenie powyzszych dokumentdw, nie krétszy niz 3 dni.
4. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia, w tym zazgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z
podaniem uzasadnienia.
5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu
umowy.
6. Umowa pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcag powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Zamawiajacy: Gmina Sokoétka 16-100 Sokoétka Plac Kosciuszki 1
znak sprawy PI.1.271.35.2022



8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie 2z
Podwykonawca.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisbw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

86

1. Zapfata naleznosci Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur czesciowych
odpowiadajgcych zakresowi zrealizowanych zobowigzan, wystawionych zgodnie z
procentowym zaawansowaniem etapow wykonanych robot. -

2. Rozliczenie wykonanych rob6t bedzie dokonywane po odebraniu tych robo6t przez
Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane
roboty:

miesieczne faktury przejSciowe:

1) wystawiane w oparciu 0 przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych
robét, stwierdzajacego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

3) faktury przejSciowe beda ptatne w ciaggu 14 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu z protokotami odbioru czeSciowego potwierdzonymi przez inspektoréw
nadzoru wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.
10.

4) ptatnos¢ za faktury czesciowe nie moze przekroczyC 80 % wartosci szacunkowej
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

5) Faktura koncowa wynoszaca min. 20 % wartosci umownej:

1) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowag i zlozeniu przez
Wykonawce oswiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace z podwykonawcami i jest
to faktura ostateczna,

2) Wykonawca zalgczy osSwiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
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3) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protok6t odbioru koncowego,
potwierdzajgcy nalezyte wykonanie robo6t bedgcych przedmiotem umowy z kompletem
dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, w tym o$wiadczen, o ktérych mowa wyzej,

4) warunkiem jej rozliczenia przez Zamawiajgcego jest spetnienie przez Wykonawce
wymogow okreslonych w ust. 10,
5) bedzie ptatna w ciggu 14 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu, po

spetnieniu wymagan okreslonych w pkt. 1-4.

5. Wykonawca wystawi faktury z uwzglednieniem nastepujagcych danych po stronie
Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Sokotka, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokdtka; NIP 5451815942, REGON
050659125,

Odbiorca: Urzad Miejski w Sokoétce, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka.

6. Faktury wymagajg uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

7. Naleznos¢ Wykonawcy ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze prowadzony w banku , W terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

8. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust.
6, nie bedg przyjete do realizacji, a tym samym nie powstanie obowigzek ich zaptaty po
stronie Zamawiajacego do czasu przedstawienia prawidtowo wystawionego dokumentu.

9. Wynagrodzenie obejmuje petng obstuge geodezyjng inwestycji wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu, wykonanie projektu organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robo6t i oznakowanie placu budowy.

10. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozyC najpozniej na 7 dni przed terminem
ptatnosci jego faktury rozliczajgcej cze$¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes¢
przedmiotu umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbiorow czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo za dany okres
rozliczeniowy. Dowodami takimi sg o$wiadczenia Podwykonawcow i kopie dokonanych
przelewdw podpisane za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawcéw. Nie dostarczenie
ww. dowodéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejsza umowa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przystugujagcego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;
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3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgadowego kwote potrzebnag na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie zlozy w
trybie okreSlonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy Ilub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6) Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§7.
1. Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajgcego o terminie odbioru robét
ulegajacych ,zakryciu” oraz o terminie odbioru rob6t zanikowych.
2. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o terminie odbioru rob6t ulegajacych
»zakryciu” lub o terminie odbioru robdét zanikowych, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego na whasny koszt.
3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztéw, jezeli Zamawiajacy
nie odbierze robét w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.

§ 8.
1. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go 0 osiggnieciu
gotowosci do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dniu roboczym liczgc od daty rozpoczecia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym:
kierownik robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele instytucji niezbednych do dokonania odbioru.
3. Obowigzek zawiadamiania uczestnikbw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania cigzy nha Zamawiajagcym.
4., W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu komplet nastepujgcych dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru i umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
zawiadomienie wiasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego i stosownych instytucii
kontrolnych o zakonczeniu budowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie:
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1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych w 2 egz.,

3) protokoly z przeprowadzenia uruchomien, regulacji, rozruchéw instalacji i urzadzen
wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagajg tego przepisy), badania
zageszczenia gruntu minimum 3 punkty pomiaru.

4) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane
materialy i urzgdzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) w jezyku polskim,

5) instrukcje obstugi urzadzen, DTR, gwarancje na urzadzenia i sprzet (jezeli bedg
wymagane),

6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,

7) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych
robét z dokumentacija techniczng w 2 egz.,

8) instrukcje obstugi okreslajgca spos6b konserwacji i uzytkowania poszczegélnych
elementdéw obiektu (jezeli bedg wymagane),

9) oswiadczenia o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz
pozwoleniem na budowe: kierownika budowy i kierownikéw robdét.

5. Wykonawca przekaze przedmiot zamdwienia Zamawiajgcemu, po zakonczeniu odbioru
koncowego i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad

6. Z czynnosci odbioru kohcowego Strony sporzadza protokédt odbioru koricowego robot.
Podpisany Protok6t odbioru korcowego robét jest podstawg do dokonania koncowych
rozliczen stron.

7. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbiér koricowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie powréci¢é do
wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu
Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; w takim
przypadku potwierdzeniem usuniecia wad bedzie zatgczony do protokotu odbioru koncowego
protokét naprawy tych wad.

§09.
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCI .....cveirurururnsnns zl, stanowigcej 5 % wartosci
ofertowej brutto w formie: ....c.ccvvvieviannens

2. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robét Wykonawca
zobowiagzuje sie odpowiednio przedtuzy¢ terminy waznosci zabezpieczenia zlozonego w
formie innej niz pieniadz.

3. Zamawiajgcy zwrdci (zwolni) Wykonawcy:

1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy potwierdzonego
protokotem kohicowym robét,

2) 30% zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny, wzgledem Zamawiajgcego, za wady zmniejszajgce
wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy ujawnionych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady ujawnione po
odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie
nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
1) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z opGznienia.
4. O ujawnieniu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
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wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungé¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
6. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesiecy
liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Wykonawca przedtuza rekojmie
o okres ........ miesiecy.
7. Wykonawca udziela 36 - miesiecznej gwarancji jakosci liczac od daty
protokélarnego koncowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca przedtuza
gwarancje o okres ....... miesiecy.
8. W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego beda wykonywane przeglady gwarancyjne, w ktérych winien
uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. O dacie i miejscu przegladu gwarancyjnego
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pi$mie na 7 dni przed zaplanowang datg, chyba ze
strony uméwig sie inaczej.
9. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie pisemny protokét przegladu
gwarancyjnego.
10. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
11. Na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji zostanie dokonany odbidr ostateczny
inwestycji (pogwarancyjny) potwierdzony protokélarnie.
12. Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu zakonczenia przez
Zamawiajacego czynnosci koncowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania
wad i usterek ujawnionych podczas odbioru — po podpisaniu protokotu ich usuniecia.
11. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia.
12. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu
13. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przegladéw gwarancyjnych w cenach, na
warunkach i w czestotliwosci okreslonych w ofercie przetargowej i SIWZ.
14. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej/uzupetnionych zgodnie z wykonanym zakresem robét karty/kart
gwarancyjnejlych wedlug wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie, stanowigcego
Zatacznik A do umowy.

8§ 11.
1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy winna strona wyptaci stronie przeciwnej kare umowna.
2. Kary umowne beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,3
% wartosci szacunkowej brutto wynagrodzenia za kazdy dzieh zwioki.
b) za zwiloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady i gwarancji - w wysokosci 0,5 % wartosci szacunkowej brutto
wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
c) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoSci
10% warto$ci szacunkowej brutto wynagrodzenia.
d) za nieterminowg zaptate lub brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wartosci szacunkowej
brutto wynagrodzenia za kazdy przypadek stwierdzenia takiego uchybienia.
e) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w § 5 ust. 9 pkt 1 faktury Podwykonawcy —
w wysokosci 0,01 % wartosci szacunkowej brutto wynagrodzenia w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia.
f) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw odbiorowych okreslonych w 8 8 ust 4 - w
wysokosci 0,01 % wartosci szacunkowej brutto wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki, jaki
uptynie do dnia faktycznego ich przekazania za kazdy nieprzedtozony w terminie dokument
osobno;
h) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu o0s6b
wymienionego w 8 4 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 0,01 % wartosci szacunkowej brutto
wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego — w
wysokosci 10% wartosci szacunkowej brutto wynagrodzenia.
3. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych to 30 % wartoSci szacunkowej brutto
wynagrodzenia umowy okreslonej w 82 ust. 1.
4. Z tytutu zwioki w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przekraczajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania, o ktorym mowa 8 9 umowy.
7. W sprawie majgtkowej, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy,
w przypadku sporu wynikajacego z realizacji umowy, moze zlozy¢é wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

§12.
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkow wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu
Cywilnego przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu jednej z ponizszych okolicznosci:
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1) zostanie ogtoszona upadiosé lub likwidacje Wykonawcy badz Wykonawca
zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowg

lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
6) Wykonawca powierzy wykonanie catosci lub czeSci umowy osobom trzecim, z
naruszeniem procedury okreslonej w 85;
7) faczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu przekroczy wysokosé
okreslong w 811 ust. 3;
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ z zachowaniem wymogow, o ktérych mowa w art. 456 Pzp.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesigca od uptywu terminu do
zaptaty faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

§13.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy winny zosta¢ dokonane
wytgcznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 454, 455,
Prawo zmiany postanowieh umowy moze wystgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia jednej
lub kilku z ponizszych okolicznosci:

1) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robét,

2) Zmiany wynagrodzenia w nastepstwie zmiany przepiséw o podatku od towardw i
ustug (VAT)

3) Zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisow prawa,

4) Przedtuzenie terminu zakorczenia rob6t w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, a w szczegdélnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wystgpienia kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapi koniecznosé wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
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wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

C) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e) wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpiag op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

Q) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, $niegu,
wystgpi mroz, oblodzenie) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét zgodnie ze sztukag
budowlang i wiedza techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosgé,

2. Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpic¢
moga W hastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
Zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.),

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw,
ktére moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa lub
wynikajgca z niedostepnosci na rynku materialtdw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bgdz
usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego efektu
uzytkowego Iub obnizenia kosztow utrzymania badz eksploatacji badZz konserwaciji
obiektu/elementu rob6t w trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
8) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot zamowienia, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametrow koncowych wykonanych
robot.

3. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w zwigzku z art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robot
z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym
odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a w
przypadku braku publikacji cen jednostkowych - naktaddéw rzeczowych okreSlonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku robot dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robot i
os6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego ha takag
zmiane oraz spetnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w 84 umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢é zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu
robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze
niektére elementy rob6t bedg zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego.
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6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgca zmiane i sporzgdzenie przez nig stosownego
protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny
do przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany
terminu) powinien uwzglednia¢ czas trwania przeszkody.

§14.
1. W sprawach nieuregulowanych umowa bedg mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zaméwieh Publicznych.
2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik A do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/ wykonanych rob6t budowlanych*
sporzadzona w dniu .........cceeeeveeeeniiiinnnn.
1. ZAMAWIBJACY: . uveeeeeieeeeaaaii et e e e e et e e e e s e et e e e s e e e e e e
2. WYKONAWCA: .. ..iieiiiiiiie e et bt e e sas e s sssesbeesseeseeesaeseeeeeees
3.Umowa (N, Zdnia). .......cooooeeiiiiiie

4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng)

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwaranciji:
(dtugosc¢ i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

6. Data odbioru ostatecznego: dzien ......... MIESIAC....ccee i,

7. Ogo6lne warunki gwaranciji i jakosci:

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjna przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia / zgloszenia na budowe, umowa,
dokumentacjg projektowag, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdét;

7.3. Okres gwarancji WYNOSi ceeeeeesssssssnss , liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji
nalezy je wymienic¢ w zatgczniku do niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron,

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7.6. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.7. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robo6t budowlanych lub usuniecia wad.

7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu, ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.
7.9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwaciji i uzytkowania obiektu w
sposOb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
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	UMOWA Nr RB/ /2022
	zawarta w dniu …………… 2022 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka z siedzibą w Sokółce, 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125.
	Odbiorcą usługi jest Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1 reprezentowaną przez:
	……………………………….
	przy kontrasygnacie Magdaleny Wróblewskiej - Skarbnika Sokółki,
	zwanym dalej „Zamawiającym”
	a
	…………………………………….., …………………………………………………, NIP ………………, REGON …………………..,
	zwanym dalej "Wykonawcą
	w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 tj.) zwanej dalej Pzp, wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji – została zawarta umowa o następującej treści:
	§ 1.
	1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka: „Budowa oświetlenia w m. Woroniany”, zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”.
	2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja warunków zamówienia (swz).
	3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi, lub z udziałem podwykonawców, zgodnie z dokumentami, o których mowa w ust. 2, umową, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną, z wykorzystaniem materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagować na wszelkie dyspozycje i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego oraz nadzór inwestorski. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
	4. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.
	5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i inne atesty na wbudowane materiały.
	6. Wykonawca oświadcza, że:
	1) wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, dostaw i usług związanych z wykonaniem tychże robót, zawarł w cenie ofertowej;
	2) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki;
	3) wnikliwie zapoznał się dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, warunki prowadzenia robót są mu znane oraz że dysponuje wszelkimi informacjami niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością i z tego tytułu nie zgłasza żadnych zastrzeżeń;
	4) ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących na placu budowy instalacji dostarczających media;
	5) nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem Umowy, czy z innych przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w tym błędów rachunkowych w sporządzeniu przedmiaru robót, czy nieuwzględnieniu jakiegokolwiek elementu robót objętych dokumentacją.
	7. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac i czynności dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawo Budowlane) - wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych pracowników nie może ulec zmianie. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy oraz jego podwykonawców.
	8. Zamawiający nie stawia wymogu zapewnienia przez Wykonawcę dostępności w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
	§ 2.
	1. Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, za przedmiot umowy, zwane dalej “wynagrodzenie umowne”, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: cena netto …………… zł, plus podatek vat (___ %) tj. ………………..….. zł, cena brutto …………………….. zł słownie: ……………….
	2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy i kosztorysy ofertowe.
	3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji przetargowej wraz z SWZ.
	4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.
	5. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej z przedmiarami robót oraz specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz nie stwierdza rozbieżności w przedmiotowych dokumentach.
	6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego.
	§ 3.
	1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
	2. Za dzień wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
	3. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
	4. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach pośrednich, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
	5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania poszczególnych etapów robót wynikających z uzgodnionego przez obie strony aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego.
	6. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do Umowy.
	7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te zdarzenia w terminie późniejszym,. a także do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
	§ 4.
	1. Zamawiający w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
	1) plac budowy,
	2) kompletną dokumentację projektową w 1 egz.,
	3) dziennik budowy.
	2.Wykonawca ma obowiązek przejęcia od Zamawiającego placu budowy, a od daty wejścia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego przedmiotu umowy Zamawiającemu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
	3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
	1) przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
	2) zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt placu budowy, w tym wygrodzenia placu budowy, wykonania (bez odrębnego wynagrodzenia) tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej celem zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy oraz ponoszenia kosztów tego zaopatrzenia – jeżeli będzie wymagane,
	3) koordynowania prowadzonych robót,
	4) zapewnienia ochrony przekazanego mu mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego tego mienia,
	5) przestrzegania podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
	6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
	7) zapewnienie i utrzymywanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie,
	8) uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie prowadzonych robót,
	9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
	10) zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich wad wykrytych na placu budowy oraz podjęcia wszelkich możliwych czynności zmierzających do ich usunięcia przed rozpoczęciem prac budowlanych,
	11) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej po zakończeniu robót Zamawiającemu oraz pokrycie kosztów odbiorów technicznych i końcowych dostawców mediów i protokołów badań,
	12) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych prac lub powstałych w związku z ich prowadzeniem, w szczególności ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.
	13) utrzymania porządku na terenie budowy oraz uporządkowania terenu budowy pod koniec dnia oraz uporządkowanie terenu budowy i zaplecza po zakończeniu prac budowlanych. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu - czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
	14) usunięcia niezwłocznie, w terminie nie dłuższym, niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, w sposób docelowy wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
	15) naprawienia szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
	16) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub inspektora nadzoru o napotkanych problemach lub sytuacjach mających wpływ na termin zakończenia robót oraz jakość ich realizacji;
	17) kompletowania wymaganej dokumentacji oraz jej dostarczenia Zamawiającemu,
	18) przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, pomiarów i potrzebnych badań oraz deklaracji z polskimi normami lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń, a także kart gwarancyjnych i instrukcji użytkowania,
	19) terminowej realizacji przedmiotu umowy,
	20) posiadania aktywnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
	21) umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
	22) podejmowanie wszelkich koniecznych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
	a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
	b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
	23) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach Dokumentacji Technicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy lub 3 dni od dnia, w którym Wykonawca w czasie prowadzenia prac budowlanych był w stanie stwierdzić stan faktyczny ujawniający brak lub wadę w Dokumentacji Technicznej, jeżeli stanu faktycznego ujawniającego wadę lub brak nie można było stwierdzić lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
	4. Zamawiający ustanawia przedstawiciela zamawiającego reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy, działających w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w osobie ……………………………………….
	5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany treści umowy.
	6. Wykonawca upoważnia .......................................... do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego i składania w imieniu Wykonawcy wszelkich oświadczeń woli oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy.
	7. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji przedmiotu umowy zostaną skierowane osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności, tj.:………………….., kierownik budowy w spec. …………………. posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na realizacji …………………. (zgodnie ze złożoną ofertą): …………………..
	8. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 7, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ i przedstawionych w ofercie
	9. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować przedmiot umowy za pomocą podmiotów trzecich (w tym podwykonawców), na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny i osobowy/ zdolność ekonomiczna i finansowa) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego: ……………………… w zakresie: ………………… w formie: …………………
	10. Zmiana Kierownika budowy musi być odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania robót budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poświadcza nowy kierownik swoim podpisem. Nowy Kierownik budowy protokolarne przejmie od Zamawiającego teren budowy.
	11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osoby, o której mowa w ust. 10 będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
	§ 5.
	1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, zgodnie z treścią art. 462-465 Pzp, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje wymagane do ich wykonania.
	2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę zawartą z podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności obejmować: zakres robót przewidzianych do wykonania, zastrzeżenie spełnienia przez podwykonawcę wymagań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z umowy, zastrzeżenie terminu realizacji umowy, określenie wysokości wynagrodzenia i terminów płatności, zabezpieczenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji, postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.
	3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, nie krótszy niż 3 dni.
	4. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia, w tym zażądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
	5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.
	6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
	7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
	8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
	9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
	10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
	§6
	1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych odpowiadających zakresowi zrealizowanych zobowiązań, wystawionych zgodnie z procentowym zaawansowaniem etapów wykonanych robót.
	2. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty: miesięczne faktury przejściowe:
	1) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót, stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, potwierdzone przez inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego,
	2) warunkiem uznania wykonania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych materiałów i wyrobów,
	3) faktury przejściowe będą płatne w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 10.
	4) płatność za faktury częściowe nie może przekroczyć 80 % wartości szacunkowej wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1
	5) Faktura końcowa wynosząca min. 20 % wartości umownej:
	1) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace z podwykonawcami i jest to faktura ostateczna,
	2) Wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
	3) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzający należyte wykonanie robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów i dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej,
	4) warunkiem jej rozliczenia przez Zamawiającego jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 10,
	5) będzie płatna w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1-4.
	5. Wykonawca wystawi faktury z uwzględnieniem następujących danych po stronie Zamawiającego:
	Nabywca: Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; NIP 5451815942, REGON 050659125,
	Odbiorca: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.
	6. Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
	7. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze _________________ prowadzony w banku ____________, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
	8. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6, nie będą przyjęte do realizacji, a tym samym nie powstanie obowiązek ich zapłaty po stronie Zamawiającego do czasu przedstawienia prawidłowo wystawionego dokumentu.
	9. Wynagrodzenie obejmuje pełną obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i oznakowanie placu budowy.
	10. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
	1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury rozliczającej część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. Dowodami takimi są oświadczenia Podwykonawców i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejszą umową;
	2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie;
	3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;
	4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy;
	5) Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
	6) Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
	§ 7.
	1. Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.
	2. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających „zakryciu” lub o terminie odbioru robót zanikowych, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
	3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
	§ 8.
	1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
	2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.
	3. Obowiązek zawiadamiania uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.
	4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego i stosownych instytucji kontrolnych o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie:
	1) dziennik budowy,
	2) protokoły odbiorów technicznych w 2 egz.,
	3) protokoły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji, rozruchów instalacji i urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy), badania zagęszczenia gruntu minimum 3 punkty pomiaru.
	4) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,
	5) instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt (jeżeli będą wymagane),
	6) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
	7) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzające zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną w 2 egz.,
	8) instrukcję obsługi określającą sposób konserwacji i użytkowania poszczególnych elementów obiektu (jeżeli będą wymagane),
	9) oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót.
	5. Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad
	6. Z czynności odbioru końcowego Strony sporządzą protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
	7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
	8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; w takim przypadku potwierdzeniem usunięcia wad będzie załączony do protokołu odbioru końcowego protokół naprawy tych wad.
	§ 9.
	1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …………………. zł, stanowiącej 5 % wartości ofertowej brutto w formie: ………………….
	2. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniądz.
	3. Zamawiający zwróci (zwolni) Wykonawcy:
	1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy potwierdzonego protokołem końcowym robót,
	2) 30% zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
	§ 10.
	1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
	2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy ujawnionych w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady ujawnione po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
	3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
	1) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
	2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
	4. O ujawnieniu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
	5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
	6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża rękojmię o okres …….. miesięcy.
	7. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża gwarancję o okres ……. miesięcy.
	8. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie określonym przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. O dacie i miejscu przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed zaplanowaną datą, chyba że strony umówią się inaczej.
	9. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie pisemny protokół przeglądu gwarancyjnego.
	10. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
	11. Na 30 dni przed upływem okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór ostateczny inwestycji (pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie.
	12. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru – po podpisaniu protokołu ich usunięcia.
	11. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.
	12. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu
	13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w cenach, na warunkach i w częstotliwości określonych w ofercie przetargowej i SIWZ.
	14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej/uzupełnionych zgodnie z wykonanym zakresem robót karty/kart gwarancyjnej/ych według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie, stanowiącego Załącznik A do umowy.
	§ 11.
	1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy winna strona wypłaci stronie przeciwnej karę umowną.
	2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
	1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
	a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,3 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
	b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 0,5 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
	c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia.
	d) za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia za każdy przypadek stwierdzenia takiego uchybienia.
	e) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 5 ust. 9 pkt 1 faktury Podwykonawcy – w wysokości 0,01 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.
	f) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów odbiorowych określonych w § 8 ust 4 - w wysokości 0,01 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie do dnia faktycznego ich przekazania za każdy nieprzedłożony w terminie dokument osobno;
	h) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 0,01 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
	2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
	a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia.
	3. Maksymalna wysokość kar umownych to 30 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia umowy określonej w §2 ust. 1.
	4. Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
	5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
	6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 9 umowy.
	7. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
	§ 12.
	Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
	1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności:
	1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidację Wykonawcy bądź Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
	2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
	3) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
	4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
	5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
	6) Wykonawca powierzy wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim, z naruszeniem procedury określonej w §5;
	7) łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy wysokość określoną w §11 ust. 3;
	2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 456 Pzp.
	3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.
	§ 13.
	1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 454, 455. Prawo zmiany postanowień umowy może wystąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności:
	1) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót,
	2) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT)
	3) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
	4) Przedłużenie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:
	a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
	b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji,
	c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
	d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
	e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	g) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, śniegu, wystąpi mróz, oblodzenie) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących sytuacjach:
	1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
	2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),
	3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
	4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
	5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu,
	6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
	7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
	8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót.
	3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 w związku z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
	4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §4 umowy.
	5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.
	6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody.
	§14.
	1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
	2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
	3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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