
Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA Nr U /        / 2022

zawarta w dniu _________ 2022 roku w Sokółce, pomiędzy  Gminą Sokółka z siedzibą w Sokółce,
16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125. 
Odbiorcą usługi jest  Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1 reprezentowany
przez:
Adama Juchnika – Zastępcę Burmistrza Sokółki,
przy kontrasygnacie ………………………… - Skarbnika Sokółki 
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ………………………………………………………………
zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
…………………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 tj.) – zwanej dalej p.z.p, wyboru Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji  – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót
budowlanych  na  potrzeby  realizacji  inwestycji  przez  Gminę  Sokółka:  Projekt  na
przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany – Sierbowce

2. Wykonawca  wykona  usługi  będące  przedmiotem umowy  zgodnie  ze  specyfikacją  warunków
zamówienia  (SWZ),  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  złożoną  ofertą  w  postępowaniu,
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

3. Zakres prac projektowych obejmuje: Zakres prac projektowych obejmuje:

1)  Dokumentację  niezbędną  do  wystąpienia  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  pozwolenia  na
budowę lub zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z
2021r. poz. 2351),

2)  Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym:
     a) Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022 r. poz. 1679),
b) Projekty techniczne,
c) Przedmiary robót,
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3)   Dokumentacja  określona  lit.  b)  -  d)  sporządzona  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454,

4)  Kosztorysy  inwestorskie  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i
Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Dz.U. 2021 poz. 2458.

5) Pełną obsługę geodezyjną w tym: uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy 
geodezyjnej, itp.

6) Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na etapie
przygotowywania dokumentacji,  m. in. materiały do uzgodnień z RDOŚ i Wodami Polskim,
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materiały  do  decyzji  środowiskowej,  pozwolenia  wodnoprawnego  oraz  inne  niezbędne
opracowania wymagane przepisami prawa.
7) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - minimum 4 punkty pomiaru.

8) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci oraz usunięcia kolizji wynikającej z
art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2021 r. póz. 1376),

4. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji:

1) Projekt budowlany - 4 egz.,
2) Projekty techniczne - 4 egz.
3) Przedmiary robót - 4 egz.
4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.
5) Kosztorys inwestorski - 4 egz.
6) Informacja BIOZ - 4 egz.,
7) Badania gruntu - 2 egz.,
8) Kompletny  projekt  wykonawczy i  budowlany  oraz  inne  dokumentacje  wymienione  w  pkt.3

opracowane w formacie PDF dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD -
1  szt.  Kosztorysy  inwestorskie,  przedmiary  robót  dodatkowo  opracowane  w  formacie  xls,
oraz ath.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być
wykonana zgodnie z Oddziałem 4 Opis przedmiotu zamówienia art.  99-103 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 póz. 1129). W przypadku, gdy
Wykonawca sporządzając  dokumentację  będzie  powoływał  się  na pochodzenie  (marka,  znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów i oraz na normy, o których mowa w art. 101 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.

6. W  przypadku,  kiedy  inwestycja  koliduje  z  istniejącą  infrastrukturą  techniczną,  wykonawca
powinien uwzględnić opracowanie projektów branżowych na potrzeby usunięcia kolizji.

7. Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji  jakości  na przedmiot  umowy. Minimalny termin
gwarancji  jakości  wynosi  36  miesięcy  od  daty  odbioru  ostatecznego  przez  Zamawiającego.
Wykonawca przedłuża okres rękojmi do okresu gwarancji. 

8. W  okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dwukrotnego  nie  odpłatnego
zaktualizowania kosztorysów inwestorskich.

§ 2

1.  Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  prac określonych w  § 1 z  należytą  starannością
zgodnie  z obowiązującymi  przepisami,  z  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  na  ustalonych
niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

§ 3

1. Dokumentację projektową należy wykonać w terminie  4  miesięcy od dnia podpisania umowy,
w tym:

1) Etap I -  wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu mostowego (termin 1 miesiąca od daty
podpisania  umowy),  wraz  z  propozycją  możliwych  rozwiązań  technicznych  z  wstępnymi
kosztami realizacji.

2) Etap II - wykonanie projektu na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego
(termin kolejnych 3 miesięcy).
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§ 4

1. Ustalone w wyniku postępowania przetargowego wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy
wynosi netto: …………………………..……. zł, plus podatek VAT 23 %, tj. ………………………  zł,
brutto …………………………….. zł, słownie złotych: ……………………………………………..…………

2. Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru.

3. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu po spełnieniu
wymagań określonych w pkt 2. 

4. Strony dopuszczają fakturowanie częściowe:

1) Rata  I  –  w  wysokości  10%  wartości  umowy  po  wykonaniu  ekspertyzy  technicznej  obiektu
mostowego,

2) Rata II – w wysokości 90 % wartości brutto zamówienia, po podpisaniu protokołu przekazania
kompletnej dokumentacji projektowej.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową,
zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

2. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Sokółce 16-100
Sokółka Plac Kościuszki 1,  pok.  105 na podstawie protokołu przekazania, podpisanego bez uwag
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy polegającej na wykonaniu koncepcji przyjmuje się dzień
podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania.

4. Zamawiający jest  zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości  wykonania przedmiotu umowy w
terminie 14 dni od daty podpisania protokołu przekazania. W tym czasie może wnieść zastrzeżenia na
piśmie,  które  skutkują  koniecznością  dokonania  przez  Wykonawcę  uzupełnień  bądź  poprawek  w
dokumentacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych
wad oraz po podpisaniu, bez uwag, przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w  przypadku  niedotrzymania  terminu  zakończenia  wykonania  przedmiotu  zamówienia
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczone dla każdego z zadań odrębnie. 

2) w przypadku opóźnienia  w dokonaniu  uzupełnień lub poprawek w usunięciu  wad przedmiotu
umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki, liczone dla każdego z zadań odrębnie.

3) w przypadku nie wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, o której mowa w § 1 ust.  5
niniejszej  umowy  w  wysokości  1  000  zł,  w  przypadku  odmowy  aktualizacji  kosztorysów
inwestorskich. 
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2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 liczone dla każdego z zadań odrębnie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 liczone dla każdego z zadań odrębnie.

5. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych to 40% wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1.

7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.

§ 7

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy  w  okresie  36
miesięcy od daty odbioru dokumentacji. 

2. Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla
prac objętych umową.

3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania
projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

5. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po
ich  ujawnieniu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wad  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego.

6. Termin usunięcia wad nie ma wpływu na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej,
a koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

§ 8

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie
do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i
udostępnienie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą odbioru
końcowego dokumentacji bez wad i usterek. 

3. Wykonawca  wraz  z  powyższym  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych,  zezwala
Zamawiającemu  na wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  oraz  upoważnia  Zamawiającego  do
zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 
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4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw
autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawcy  nie  przysługuje  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  dokumentacji  na  każdym
odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

§ 9

1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność,
następujący zakres prac:

1) ……………………………………………………………………………………… 
/Nazwa Podwykonawcy/    /zakres prac/

2) ………………………………………………………………………………………
/Nazwa Podwykonawcy/      /zakres prac/

2. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów trzecich (w tym
podwykonawców), na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny /osoby/zdolność
ekonomiczna  i  finansowa)  powoływał  się  w  ofercie.  Nazwa  podmiotu  trzeciego
………………………………... w zakresie ………………….……….w formie………………………….……. 

3. Zmiana podmiotów o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu
do umowy.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu
jednej z poniższych okoliczności:

1) Wykonawca  pomimo  uprzednich  pisemnych  zastrzeżeń  Zamawiającego  nie  wykonuje  prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 6 ust. 1,
ust. 2 łącznie przekroczyła kwotę 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiający  może  także,  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że
wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
zawarcia  umowy,  odstąpić,  w  trybie  art.  456  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W  wypadkach  określonych  w  ust.  1  pkt  2)  oraz  w  ust.  2  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy zamawiający będzie żądał wprowadzenia
do opracowania rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi lub zasadami bezpieczeństwa.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

6. Wszelkie zmiany niniejszej  umowy wymagają dla swej ważności  formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 454-455 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 

7. Zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych
okoliczności:

1) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót,
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2) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT)

3) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli  konieczność wprowadzenia takich zmian
jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

4) Przedłużenie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:

a) gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  innych  prac  projektowych/usług  niezbędnych  do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji,

b) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy zgodnie  z  jej
postanowieniami,

c) wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

d) gdy  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  do  wydania
których właściwe organy są  zobowiązane na mocy przepisów prawa,  jeżeli  opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane  oraz  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność.    

§ 11

1. Do realizacji prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

1) Koordynatora w osobie: ……………… tel. ……………………., email: …………………………

2) Zespół w składzie zgodnym ze złożona ofertą, tj.:
a) ………………………….
b) ………………………….
c) ………………………….

2. Wykonawca może dokonywać zmiany składu zespołu projektowego wskazanego w ofercie jedynie
za uprzednią  zgodą  Zamawiającego, akceptującego nowy skład. 

3.  W przypadku  zmiany  składu  zespołu  projektowego  nowe  osoby  muszą  posiadać  uprawnienie
zgodne z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Zmiana składu osobowego zespołu projektowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

5.   Jako  koordynatora  w  zakresie  wykonywania  obowiązków umownych  Zamawiający  wyznacza:
Kamil Bajko tel. /85/ 711 09 16, email: kamil.bajko@sokolka.pl

§ 12

Wykonawca  nie  ma  prawa  do  przelania,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego,
wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

§ 13

Zamawiający Gmina Sokółka 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1

 znak sprawy PI.I. 271.39.2022
str. 6



W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawie
pokrewnym.

§ 14

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 15

1. Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden  otrzymuje
Wykonawca, a trzy Zamawiający.

2. Integralnymi częściami umowy są:

1) Specyfikacja warunków zamówienia

2) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA:
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