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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowie drogi gminnej nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokotka tj. koniec ul. Dolnej do
wsi Wojnachy tj. do skrzyzawania z droga powiatowa nr 1293B Sokotka-Slojniki-Lipina-dr.nr 19
wraz z $ciezkg rowerowg. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢é wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,.zaprojektuj-
wybuduj".

Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:

sporzadzenie projektu budowlanego,

uzyskanie pozwolenia na budowe,

sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowe;j

sporzadzenie projektow wykonawczych innych branz w przypadku koniecznosci ich
wykonania

sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymienionych
wyzej branz,

sporzadzenie przedmiardw robot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania
robdt z kompletem wymaganych uzgodnien.

Y V VVVYVY

Y vV

W zakres budowy drogi wchodzi:

» budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
> budowa drogi dla rowerdw,
> oznakowanie pionowe,
> odwodnienie.
Zadanie obejmuje dziatki o numerach: 221/1 obreb Sokotka-Stojniki, 221/2 obreb Stojniki i 125/1 obreb
Wojnachy oraz dzialki sasiadujace 7 pasem drogowym ktore beda niezbedne do zaprojektowania i wykonania przebudowy

drogi gminnej o parametrach zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja jest potozona na potudnie od miasta Sokdtka w terenie nie zabudowanym na catym
odcinku. Pétnocng granice terenu lokalizacji inwestycji stanowi ulica Dolna z istniejacg infrastrukturg
tj. nawierzchnig z betonu asfaltowego chodnikami z ptyt betonowych i kanalizacja deszczowa. Od
strony poludniowej projektowana inwestycja powinna by¢ dowigzana do istniejacej drogi powiatowe;j
nr 1293B na skrzyzowaniu przed wsiag Wojnachy.

Przylegly teren stanowia pola uprawne po obu stronach odcinka przewidzianego do
przebudowy.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy przedstawiono na zalgczniku graficznym
zamieszczonym ponizej.
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1.1.1. Zakres branzy drogowe;j

Dla planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej przyjeto w przekroju poprzecznym
nastepujace elementy:
m szerokos¢ pasa drogowego — 9,0-12,0 m
m jezdnia o szerokosci 5,50m,
m jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa
naturalnego,
m dlugosé odcinka — 0k.1450,0 m
m wjazdy indywidualne od strony sciezki rowerowej z betonowej kostki brukowej grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej lub bitumiczne
m S$ciezka rowerowa szer. 2,0m :
m Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej w dwéch warstwach (3+3cm) na podbudowie z
kruszywa naturalnego, z dostosowaniem do istniejacych warunkow terenowych
m kategoria ruchu KR 2

1.1.2. Zakres branzy sanitarnej

W celu odwodnienia pasa drogowego nalezy wykona¢ system rowéw przydroznych w celu
odprowadzenia wod opadowych z drogi gminnej poprzez projektowane przepusty do naturalnych
odbiornikow.

Do budowy przepustéw nalezy stosowaé rury z tworzyw sztucznych HDPE o sztywnosci
obwodowej SN8.
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W pasie drogowym drogi gminnej nr 103720B po stronie prawej istnieje sie¢ wodociggowa o
przekroju 110mm ktorej przebieg nalezy dostosowa¢ do projektowanej infrastruktury
drogowej.

1.1.3. Zakres branzy elektrycznej

W pasie drogowym drogi gminnej nr 103720B nie wystepuja i nie przewiduje sie
budowy urzadzen elektroenergetycznych. Doziemna sie¢ energetyczna istnieje w rejonie
skrzyzowania drogi gminnej nr 103720B z droga powiatowa nr 1293B we wsi Wojnachy
ktorej ewentualng przebudowe nalezy przewidzie¢ w przypadku kolizji z projektowana
infrastrukturg drogi gminne;j.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe zamierzenia czesci inwestycji stanowi miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Sokotka, przyjety Uchwala Nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w
Sokolce z dnia 31 marca 2006r. (Dz. Urzgdowy Wojewddztwa Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia
12.05.2006r.).

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostana wykonane w oparciu o
Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176, 1768, 1783).

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska materialy niezbedne do wykonania dokumentac;ji
projektowej niezbednej do uzyskania decyzji ZRID i wykonania robdt jak réwniez do pelnej obstugi
geodezyjnej zwigzanej z koniecznoscia wykonania podzialéw dzialek niezbednych do lokalizacji
projektowanej infrastruktury drogowe;j.

Wykonawca przygotuje materialy niezbgdne do uzyskania decyzji $rodowiskowej na
realizowane zadanie.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.Dz. U. 2020r, poz. 1333), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t , obowiazujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiana: przebudowa odcinka drogi gminnej ma poprawié¢ obstuge komunikacyjng terenu
zurbanizowanego z istniejgca infrastruktura drogowa, ulatwi¢ dojazd i odwodnié teren pasa
drogowego.

W ramach zamowienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie nawierzchni drogi wraz ze skrzyzowaniami,
sciezki rowerowej i zjazdow do pol.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza speiniaé wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukeji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z drogi publicznej
przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci na wozkach inwalidzkich.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natg¢zenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura.
Droga objeta zaméwieniem bedzie droga dwukierunkowa, dwupasowa. Z uwagi na lokalizacje
projektowany odcinek drogi generowac bedzie jedynie ruch pojazdéw osobowych, dostawczych z
mozliwoscig okresowego wystepowania ruchu cigzszych pojazdéw rolniczych. Przyjeto predkosé
projektowa 40km/h i kategorie ruchu KR2,
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1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaklada sie szerokos¢ jezdni na drodze nr 103720B- 5,50m. Przyjeto ruch kategorii KR2 i
dostosowano do takiej kategorii dla podloza G1 konstrukcje nawierzchni w ukladzie jak nizej (W
przypadku podioza innego niz G1 konstrukcje nalezy dostosowaé¢ do wystepujacych warunkow
gruntowych) :

m  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm,
m  warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci Scm,

m podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5,

m podbudowa pomocnicza gr. 15¢m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
m warstwa odsgczajaca gr.15cm z piasku.

Przy projektowanej jezdni nalezy obustronnie wykonac pobocza z kruszywa naturalnego
szerokosci 1,0m.

Sciezka rowerowa

Przewidziano budowe $ciezki rowerowej o szerokoéci -2,0m oddzielonej od jezdni pasem
zieleni lub rowem. Nawierzchnia $ciezki powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego gr. 6cm (3+3)
na podbudowie z kruszyw naturalnego gr.20cm. Sciezke rowerowa nalezy obramowaé obrzezem
betonowym 8x30x100cm lub opornikiem 12x25x100.

Przewidziano 2% spadku poprzecznego $ciezki w kierunku jezdni lub rowu w przypadku
projektowanych rowéw przydroznych.

Zjazdy do pél

Zjazdy do pol zaprojektowaé w istniejacej lokalizacji i z zapewnieniem dostepu kazdej dzialki
do drogi z dostosowaniem wysokosciowym do projektowanych rzednych. Nawierzchni¢ zjazdow
nalezy zaprojektowaé jako twarda ulepszong tj. bitumiczna na podbudowie z kruszywa naturalnego
lub z betonowej kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kruszywa naturalnego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmuja usuniecie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:98.

Zielen

Zalozono humusowanie gr. 2cm z obsianiem trawa w pasach zieleni za chodnikami i w
obrebie skrzyzowan.

Organizacja ruchu

W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie istniejg zadne znaki
drogowe. Projektowana droga bedzie droga dwukierunkows dwupasowa z organizacjg ruchu
wprowadzona na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu
drogowego po wezesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.
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1.4.3. Branza kanalizacyjna. Odwodnienie pasa drogowego

Nie przewiduje si¢ odwodnienia pasa drogowego poprzez budowe kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie pasa drogowego nalezy zaprojektowaé i wykonaé poprzez powierzchniowe zebranie
wody opadowej i odprowadzenie jej rowami i przepustami do naturalnych odbiornikéw.

Przepusty w miar¢ mozliwosci powinny by¢ usytuowane w miejscach naturalnych zaglebien
terenu. Kgt migdzy osig przepustu a osig drogi nie powinien by¢ mniejszy niz 60.

Urzadzenia odwadniajace powinny spelniaé warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735).

1.5. Opis wymagan Zamawiajjacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegoélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow odbedzie sig
zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" z uzyskaniem
decyzji ZRID. Zamawiajacy wymaga:

m opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,
wykonania budowy drogi wraz z odwodnieniem,
wykonania przebudowy istniejacych urzadzen podziemnych jesli zajdzie taka
koniecznosc¢,
m obstugi geodezyjnej inwestycji,
m sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielil minimum 36 miesiecy gwarancji na
wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawceg wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania,. Dokumentacje przed zlozeniem zgloszenia rob6t
budowlanych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dolgczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo
sporzadzic¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét
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Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane

wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r..
poz.2454).

Przedmiary robot nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazac Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy srednich cen czynnikéw produkcji RMS ,.Sekocenbud" dla
wojewddztwa podlaskiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Powinny zawieraé dane wyszczeg6lnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju |
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szezegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.z p6zn.zmianami).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wilascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych whascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
speinia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nrd7,
poz.401.).

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowiazkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na whasny koszt.

Miejsce skladowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

W obrgbie projektowanego ciagu drogowego zlokalizowane sg 3 stanowiska archeologiczne
ujgte w gminnej ewidencji pod numerami 409, 410, 411 ktorych obecno$é nalezy uwzglednié przy
projektowaniu i wykonaniu robot drogowych i w przypadku wystapienia kolizji powiadomié
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Bialymstoku.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukeji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podluzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwiazaniom. Szczegolowe opisy wymagan konstrukcji
nawierzchni znajduja sie w pkt 1.4.2,

1.5.2.4. Wymagania dotyczgce instalacji
Zgodnie z opisem w pkt 1.4.3.

1.5.2.5. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg projektowanych zielencow, oraz przywrdcenie terenu przyleglego
do stanu sprzed rozpoczecia robét.

1.6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych zwiazanych z budowg drogi gminnej nr 103720B na odcinku
od granic miasta Sokofka tj. koniec ul. Dolnej do wsi Wojnachy wraz z odwodnieniem i sciezka
rowerowa.

1.6.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcey
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot.

1.6.3.2. Zgodnoé¢ robét z dokumentacjy projektows i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt wykonawczy,
projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci ~ Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a 0
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzjg o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. '

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
obowiazujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma rowniez obowiazek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow i 0s6b postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robdt.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub débr publicznych
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i innych. a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
Jjego dzialalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunigciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwoscei i byly
dostegpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§é wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako§é zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjy
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projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badafn naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robot i jakodci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materialow i
robot w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okres§lone
sq w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:

m rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na budowg, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych w
aspekcie ich zgodnodci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

m stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

m  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno§é¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

m  sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonaweca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
m projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej,

m plan BIOZ,
m dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

m pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢

wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

protokoly przekazania terenu budowy,

protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

dokumenty potwierdzajgce jako$é i pochodzenie materiatow,

protokoly préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

m mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosé z projektem budowlanym,

m dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (
wg zapisu pozwolenia na budowg),

m protokotly odbioroéw robdt i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kaizdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisaé w szczegolnosci:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

m przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze§ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

m wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

m  zgodno$é rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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m dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

m  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

m  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Do dokumentow budowy zalicza sig, rowniez nastepujgce dokumenty:
m protokoly przekazania terenu budowy,
m  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
m protokoty odbioru robot,
m protokoly z narad i ustalen,
m korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

m odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
m  odbidr czesciowy

m  odbior koncowy

m odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg podlegaty:

m uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych i kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej 1 ST,
m jakos¢ wykonania i doktadnosé robot,

1.6.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o
odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujace dokumenty:

m inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

=  protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy,

m  dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

m dziennik budowy,

m  protokdty badan i sprawdzen,

m rozliczanie z materialéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakoficzenie czynnosci odbioru czgéciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okre$lonym przez Inwestora i
dorgczy Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbior czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robét".

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorOw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub  robot
uzupeiniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru keiicowego

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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m  dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

m protokoly odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

m recepty i ustalenia technologiczne,

m  dzienniki budowy,

m  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

m  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

m rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

m oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

m rozliczenie z materialéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materialy
byly).

s rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem netto,

m geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zalacznik o skladzie:

m  wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

m  wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

m jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia , moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

m jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialvch w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbior koncowy robot".
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1.6.10.5. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujgte a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét bez ktorych realizacja
przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

® organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczenia miejsca robot ,szezegolnie glebokich wykopow,
oplaty dzierzawy terenu, zajgcia pasa drogowego.
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usunigcia pozostalosci materialow i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT.

Realizacja platnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowiacego zatacznik umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

2.1,

2.2

wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr
XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokolce z dnia 31 marca 2006r. (Dz. Urzedowy
Wojewodztwa Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia 12.05.2006r.).

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

. X

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia

3.1. Przepisy prawne

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -, ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2022r, poz.

1557)

m Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 202Ir.,

poz.2454).

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj.Dz. U. z 2016r. poz.124).

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nrd7, poz.401.).

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 470),
m Ustawa z dnia 20 czerweca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U. z 2021r., poz. 450
z pdzniejszymi zmianami),
m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.
2311),

m Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 , poz.
2019 z pézn.zmianami),

m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215),
m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020, poz.
1219)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania robéot budowlanych,

w szczegolnosci:

4.1. Kopia mapy ewidencyjnej,
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