
UMOWA Nr   /     /2023
zawarta w dniu  …………… 2023 roku w Sokółce,  pomiędzy  Gminą Sokółka z siedzibą
w Sokółce,  16-100  Sokółka  Plac Kościuszki  1,  NIP 5451815942,  REGON 050659125,
reprezentowaną przez:
……………………………….
przy kontrasygnacie ……………………………… - Skarbnika Sokółki,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a 

* ……………………………………  z siedzibą w …………………………………… przy ul. 
……………………………………  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez 
……………………………………  pod numerem KRS ……………………………………, 
REGON ……………………………………, NIP ……………………………………, 
reprezentowaną przez: ……………………………………

lub:

** …………………………………….., prowadzącym działalność pod firmą 
……………………………………, z siedzibą w ……………………………………, NIP 
……………………………………, REGON ……………………………………,
zwanym dalej "Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp,
wyboru Wykonawcy w trybie  …………………………………… –  została  zawarta umowa o
następującej treści:

§ 1.
1. Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zamówienie  na
wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej
Kamionce, zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”, zgodnie z przedmiotem
zamówienia określonym przez Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.    
2. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne określone w ust. 1 realizowane jest
w  ramach  dofinansowania  z  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład:  Programu  Inwestycji
Strategicznych  zgodnie  z  Wnioskiem  Zamawiającego  z  dnia  2022-03-11  nr
Edycja3PGR/2021/4438/PolskiLad, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i
zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz
Uchwały  Rady  Ministrów  nr  84/2021  z  dnia  1  lipca  2021  r.  w  sprawie  ustanowienia
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą
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Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 176/2021 oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia
26 kwietnia  2022 r.  nr  87/2022)  i  Regulaminu  Trzeciej  Edycji  Naboru Wniosków "Edycja
Trzecia - PGR" o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych.
3.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  stanowiących  przedmiot  umowy  określa
dokumentacja projektowa,  przedmiary robót,  specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru
robót, specyfikacja warunków zamówienia (swz).
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi,
lub  z  udziałem  podwykonawców,  zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową,
obowiązującymi  warunkami  technicznymi,  normami,  prawem  budowlanym  i  sztuką
budowlaną,  z  wykorzystaniem  materiałów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i
powszechnego stosowania  w budownictwie  oraz zobowiązany jest  reagować na wszelkie
dyspozycje i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego oraz nadzór inwestorski.
5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać co do jakości
wymogom materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213)  oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. 
6.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  certyfikat
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną i inne atesty na wbudowane materiały.
7. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac i
czynności dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem (za wyjątkiem czynności
wykonywanych  przez  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie  w
rozumieniu  Ustawy z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane)  -  wymaga zatrudnienia  na
podstawie  umowy o  pracę.  Dla  udokumentowania  tego faktu  Wykonawca przedstawi  na
żądanie Zamawiającego wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji  zamówienia na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.  W
przypadku  konieczności  wprowadzenia  zmian  w  składzie  brygady  wykonującej  prace
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych pracowników nie
może  ulec  zmianie.  Ustalenie  wymiaru  czasu  pracy  oraz  liczby  osób,  Zamawiający
pozostawia w gestii Wykonawcy oraz jego podwykonawców.

§ 2.
1. Ustala  się  wynagrodzenie  kosztorysowe  Wykonawcy,  za  przedmiot  umowy,
zwane dalej “wynagrodzenie umowne”, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: cena
netto …………… zł, plus podatek vat               (___ %) tj. ………………..….. zł, cena
brutto …………………….. zł słownie: ………………. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy i kosztorysy
ofertowe. 
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3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji  przetargowej
wraz z SIWZ.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotu umowy a także wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem
budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego
całość  niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy a także dokonał
sprawdzenia  zgodności  dokumentacji  projektowej  z przedmiarami robót  oraz specyfikacją
warunków  zamówienia  i  nie  wnosi  zastrzeżeń  oraz  nie  stwierdza  rozbieżności  w
przedmiotowych dokumentach.
6. Na podstawie art. 439 pzp, w celu zachowania stanu równowagi ekonomicznej między
stronami umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie korygowana w drodze
waloryzacji:
1) poziom  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  uprawniający  strony  umowy  do
waloryzacji wynagrodzenia wynosi 5 %,
2) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień ust. 6 wynosi 20%,
4) Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji  budowlano-
montażowej, pozycja Budownictwo, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany
dalej  GUS),  dostępny  w  Dziedzinowej  Bazie  Wiedzy   pod  linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych
miesięcy  kalendarzowych  począwszy  od  miesiąca  otwarcia  oferty,  do  miesiąca  za  który
została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny,
strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.
5) Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość
faktury  VAT  powstaje  poprzez  przemnożenie  przez  siebie  wskaźników  cen  produkcji
budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło
otwarcie  oferty  (miesiąc  0  gdy  wskaźnik  jest  równy  100)  do  miesiąca  za  który  nastąpi
wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:
Ww (n)=a+(1-a) *  (W0//100 * W1/100 * W2/100 * W3/100×………….×Wn-1/100 * Wn/100)
gdzie:
„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
„a" - stały współczynnik o wartości [●] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100
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„W1"  –  wskaźnik  „1”  z  następnego  miesiąca  po  miesiącu  otwarcia  oferty  (wskaźnik  cen
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni =
100)
„W2”,  „W3",… –  wskaźniki  „2”,  „3”,  … z  kolejnych  miesięcy  po  miesiącu  otwarcia  oferty
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc
poprzedni = 100)
Wn-1–  wskaźnik  „n-1”  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  za  który  nastąpi  wystawienie
faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie
miesiąc poprzedni = 100)
„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
W praktyce  wskaźnik  „Ww (n)"  powstaje  poprzez  przemnożenie  poprzednio  obliczonego
wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n
Ww(n)=a+(1-a) × (Ww (n-1)Wn100)
gdzie:
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
„Ww  (n-1)"  –  wskaźnik  waloryzacji  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  za  który  nastąpiło
wystawienie faktury
„Wn"  –  wskaźnik  „n”  z  miesiąca  za  który  nastąpiło  wystawienie  faktury  (wskaźnik  cen
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni =
100)

6) Ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc
po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z
dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 
7) Kwoty  netto  płatne Wykonawcy  będą waloryzowane miesięcznie  począwszy od 6
miesiąca po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji  +/- [●]% wynagrodzenia
umownego  netto.  Z  powodu  braku  aktualnego  wskaźnika  (publikacja  wskaźników  w
biuletynach  GUS  odbywa  się  z  opóźnieniem)  waloryzacja  z  bieżącego  okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego
miesiąca  objętego  rozliczeniem  wynagrodzenia  Wykonawcy.  Występując  o  rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości
zwaloryzowanych  kwot  dla  świadczeń  zrealizowanych  w  każdym  miesiącu,  używając
ostatnich  z  wyliczonych  wskaźników  waloryzacji.  Ustalone  w  ten  sposób  wartości  będą
skorygowane  z  zastosowaniem  wskaźnika  waloryzacji  właściwego  dla  miesiąca,  którego
dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. 
8) W  sytuacji  gdy  rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  dotyczyło  okresu
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły  dwa lub więcej  miesięcy,  jako właściwy
wskaźnik waloryzacji  należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.
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9) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-
3  Pzp,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy  i  odpowiednio  podwykonawca  dalszemu podwykonawcy,  z  którym zawarł
umowę,  jeżeli  łącznie  spełnione  są następujące warunki:  przedmiotem umowy są roboty
budowlane,  dostawy  lub  usługi  oraz  okres  obowiązywania  umowy  wraz  z  aneksami
przekracza 6  miesięcy.  Waloryzacja  będzie  się  odbywać na analogicznych  zasadach  jak
waloryzacja  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  zastrzeżeniem,  że  wskaźniki  waloryzacji
wynagrodzenia  będą  kalkulowane  w  odniesieniu  do  dnia  zawarcia  umowy  pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą, lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową
w terminie do …………
2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ścisłej  współpracy  z  Zamawiającym  i
niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć
wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie
2 dni od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a także do
umożliwienia  Zamawiającemu  bieżącej  kontroli  realizacji  Umowy  w  formach  i  terminach
wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z
Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji.

§ 4.
1. Zamawiający w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
1) plac budowy,
2) kompletną dokumentację projektową w 1 egz.,
3) dziennik budowy.
2.  Wykonawca  od  daty  wejścia  na  plac  budowy  do  czasu  przekazania  zrealizowanego
przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do:
1) przedstawienia  Zamawiającemu  wykazu  osób  zatrudnionych  przy  realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni
wykonywać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 
2) urządzenia  placu  budowy  w  tym  wygrodzenia  placu  budowy,  wykonania  (bez
odrębnego wynagrodzenia) tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej
celem  zaopatrzenia  budowy  i  zaplecza  placu  budowy  oraz  ponoszenia  kosztów  tego
zaopatrzenia – jeżeli będzie wymagane,
3) koordynowania prowadzonych robót,
4)  wykonania  przedmiotu  umowy  z  wykorzystaniem  materiałów  o  charakterystyce
odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego oraz wymaganiom określonym w § 1 ust. 5,
5) zapewnienia ochrony przekazanego mu mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego
tego mienia,
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6) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
7) pokrycia kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, uzyskania zgody na
wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi
geodezyjnej w zakresie prowadzonych robót, 
8)  zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich wad wykrytych na placu budowy oraz podjęcia
wszelkich  możliwych czynności  zmierzających do ich usunięcia  przed rozpoczęciem prac
budowlanych,
9)  sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej po zakończeniu robót
Zamawiającemu  oraz  pokrycia  kosztów  odbiorów  technicznych  i  końcowych  dostawców
mediów i protokołów badań,
10)  ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych
prac lub powstałych w związku z ich prowadzeniem,
11) utrzymania porządku na terenie budowy oraz uporządkowania terenu po zakończeniu
prac budowlanych.
12)usunięcia wszelkich wad i  usterek stwierdzonych przez Zamawiającego lub inspektora
nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
13) naprawienia  szkód  wyrządzonych  w  mieniu  Zamawiającego  podczas  realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
14) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub inspektora nadzoru o napotkanych
problemach lub sytuacjach mających wpływ na termin zakończenia robót  oraz jakość ich
realizacji; 
15) kompletowania wymaganej dokumentacji oraz jej dostarczenia Zamawiającemu, 
16) przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, pomiarów i potrzebnych badań oraz
deklaracji z polskimi normami lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń,
a także kart gwarancyjnych i instrukcji użytkowania,
17) terminowej realizacji przedmiotu umowy, 
18) posiadania  aktywnej  polisy  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności.

3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
1) …………………,
2) …………………
4. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:
1) …………………., 
2) ………………….
5. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji  przedmiotu umowy zostaną skierowane osoby
posiadające  wymagane  prawem  kwalifikacje  i  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami  budowlanymi  w  specjalności,  tj.:…………………..,  kierownik  budowy  w  spec.
…………………. posiadający  doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi
polegającymi na realizacji …………………. (zgodnie ze złożoną ofertą): …………………..
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6.  Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust.  5,  przedstawionych  w
ofercie,  jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego,  akceptującego nowe osoby.  Zmiana
którejkolwiek  z  osób,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  w  trakcie  realizacji
przedmiotowej  umowy  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne
do  wykonywanych  czynności  oraz  kwalifikacje  takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji
wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie
7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować przedmiot umowy za pomocą podmiotów
trzecich  (w  tym podwykonawców),  na  których  zasoby  (wiedza  i  doświadczenie/potencjał
techniczny i osobowy/zdolność ekonomiczna i finansowa) powoływał się w ofercie: nazwa
podmiotu  trzeciego:   ………………………  w  zakresie:  …………………   w  formie:
………………… 

§ 5.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, zgodnie
z treścią art. 462-465 Pzp, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje wymagane do ich
wykonania.
2.  Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca przedstawia umowę zawartą z podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt
umowy  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcą  powinien  w  szczególności  obejmować:
zakres robót przewidzianych do wykonania, zastrzeżenie spełniania przez podwykonawcę
wymagań w zakresie  realizacji  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  zastrzeżenie  terminu
realizacji umowy, określenie wysokości wynagrodzenia i terminów płatności, zabezpieczenie
uprawnień  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  inwestycji,  postanowienie  o  obowiązku
uzyskania  zgody  Zamawiającego  i  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  z  dalszym
podwykonawcą.
3.  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów
potwierdzających  kwalifikacje  podwykonawcy.  Zamawiający  wyznacza  termin  na
dostarczenie powyższych dokumentów, nie krótszy niż 3 dni.
4. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może
zgłosić  sprzeciw lub  zastrzeżenia,  w tym zażądać zmiany wskazanego podwykonawcy z
podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa
się, że wyraził zgodę na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu
umowy.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. 
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7.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i
obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki
Wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami  umowy  zawartej  między  Zamawiającym  a
Wykonawcą.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca
jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
9.   Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest  wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§6

1.  Zapłata  należności  Wykonawcy  nastąpi  na  podstawie  faktur  częściowych
odpowiadających  zakresowi  zrealizowanych  zobowiązań,  wystawionych  zgodnie  z
zaawansowaniem etapów wykonanych robót. 
2.  Rozliczenie  wykonanych  robót  będzie  dokonywane  po  odebraniu  tych  robót  przez
Zamawiającego,  przy  czym  strony  ustalają  następujące  formy  rozliczenia  za  wykonane
roboty:
Faktury przejściowe:
1) wystawiane  w  oparciu  o  przedstawiony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych
robót,  stwierdzającego  ilość  i  zakres rzeczowy  wykonanych robót,  potwierdzone przez
inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego,
2) warunkiem uznania wykonania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych
materiałów i wyrobów,
3) faktury  przejściowe  będą  płatne  w  ciągu  14  dni  od  daty  doręczenia  faktury
Zamawiającemu  z  protokołami  odbioru  częściowego  potwierdzonymi  przez  inspektorów
nadzoru wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust.
10.
Faktura końcowa wynosząca 20 % wartości umownej:
1) wystawiona  po  wykonaniu  wszystkich  prac  objętych  umową  i  złożeniu  przez
Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace z podwykonawcami i jest
to faktura ostateczna,
2) Wykonawca  załączy  oświadczenia  podwykonawców  potwierdzające  zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, 
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3) podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  protokół  odbioru  końcowego,
potwierdzający  należyte  wykonanie  robót  będących  przedmiotem  umowy  z  kompletem
dokumentów i dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej,
4) warunkiem jej  rozliczenia  przez  Zamawiającego  jest  spełnienie  przez  Wykonawcę
wymogów określonych w ust. 10,
5) będzie  płatna  w  ciągu  14  dni  od  daty  doręczenia  faktury  Zamawiającemu,  po
spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1-4.
5.  Wykonawca  wystawi  faktury  z  uwzględnieniem  następujących  danych  po  stronie
Zamawiającego:
Nabywca: Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; NIP 5451815942, REGON
050659125, 
Odbiorca: Urząd Miejski w Sokółce,  Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.
6. Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
7.  Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze  …………………………….  prowadzony  w  banku  ……………………………  w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
8. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust.
6, nie będą przyjęte do realizacji,  a tym samym nie powstanie obowiązek ich zapłaty po
stronie Zamawiającego do czasu przedstawienia prawidłowo wystawionego dokumentu.
9.  Wynagrodzenie  obejmuje  pełną  obsługę  geodezyjną  inwestycji  wraz  z  wykonaniem
inwentaryzacji  powykonawczej  wybudowanego  obiektu,  wykonanie  projektu  organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót i oznakowanie placu budowy.
10. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie części przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
1) Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  najpóźniej  na  7  dni  przed  terminem
płatności jego faktury rozliczającej część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część
przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty
stanowiące  przedmiot  odbiorów  częściowych/odbioru  końcowego.  Dowody  powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych
wynagrodzeń podwykonawców,  wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres
rozliczeniowy.  Dowodami  takimi  są  oświadczenia  podwykonawców  i  kopie  dokonanych
przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców.  Niedostarczenie
ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową;
2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy  Zamawiający,  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy,
wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania
zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  z  wyznaczeniem  mu  7-dniowego  terminu  na  ich
złożenie;
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3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność
bezpośredniej  zapłaty,  Zamawiający  składa  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;
4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez
odsetek), jeżeli  podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w
trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność
bezpośredniej  zapłaty.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie
bez odsetek należnych podwykonawcy;
5) Kwotę  zapłaconą  podwykonawcy  lub  skierowaną  do  depozytu  sądowego
Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6)  Odpowiedzialność  Zamawiającego  za  zapłatę  wynagrodzenia  jest  ograniczona  do
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 7.
1.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  informowanie  Zamawiającego  o  terminie  odbioru  robót
ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.
2. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających
„zakryciu”  lub  o  terminie  odbioru  robót  zanikowych,  zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub
wykonać  otwory  niezbędne  do  zbadania  robót,  a  następnie  przywrócić  roboty  do  stanu
poprzedniego na własny koszt.
3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający
nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

§ 8.
1.  Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  robót
stanowiących przedmiot  umowy w ciągu 14 dni  od daty zawiadomienia  go o osiągnięciu
gotowości  do  odbioru  potwierdzonej  przez  inspektora  nadzoru.  Zakończenie  czynności
odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2.  W  odbiorze  uczestniczyć  będą  przedstawiciele  Zamawiającego  i  Wykonawcy  w  tym:
kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także
nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.
3.  Obowiązek  zawiadamiania  uczestników  odbioru  o  wyznaczonym  terminie  i  miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
4.  W  dniu  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu  komplet  następujących  dokumentów  pozwalających  na  ocenę
prawidłowości  wykonania  przedmiotu  odbioru  i  umożliwiających  Zamawiającemu
zawiadomienie  właściwego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  i  stosownych  instytucji
kontrolnych o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie:
1) dziennik budowy,
2) protokoły odbiorów technicznych w 2 egz.,
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3) protokoły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji,  rozruchów instalacji  i urządzeń
wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy),
4) dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  do odbioru  i  stosowania  na wbudowane
materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,
5) instrukcje  obsługi  urządzeń,  DTR,  gwarancje  na  urządzenia  i  sprzęt  (jeżeli  będą
wymagane),
6) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
7) inwentaryzacje  geodezyjne  powykonawcze  potwierdzające  zgodność  wykonanych
robót z dokumentacją techniczną w 2 egz.,
8) instrukcję  obsługi  określającą  sposób  konserwacji  i  użytkowania  poszczególnych
elementów obiektu (jeżeli będą wymagane),
9) oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz
pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót. 
5.  Wykonawca przekaże przedmiot  zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru
końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.
6.  Z czynności  odbioru  końcowego Strony sporządzą protokół  odbioru  końcowego robót.
Podpisany  Protokół  odbioru  końcowego  robót  jest  podstawą  do  dokonania  końcowych
rozliczeń stron.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, z powodu wystąpienia istotnych wad,
uniemożliwiających  korzystanie  z  przedmiotu  Umowy,  lub  z  powodu  nieprzeprowadzenia
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając
Wykonawcy  termin  do  wykonania  robót,  usunięcia  wad  lub  przeprowadzenia  prób  i
sprawdzeń,  uwzględniający  ich  złożoność  techniczną,  a  po  jego  upływie  powrócić  do
wykonywania czynności odbioru końcowego.
8.  W  przypadku  stwierdzenia  w  toku  odbioru  końcowego  nieistotnych  wad  przedmiotu
Umowy,  Strony  uzgadniają  w  treści  protokołu  termin  i  sposób  usunięcia  wad.  Jeżeli
Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  lub  w  sposób  ustalony  w  Protokole  odbioru
końcowego,  Zamawiający,  po uprzednim powiadomieniu  Wykonawcy,  jest  uprawniony  do
zlecenia  usunięcia  wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  W  takim
przypadku potwierdzeniem usunięcia wad będzie załączony do protokołu odbioru końcowego
protokół naprawy tych wad.

§ 9.
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości …………………. zł, stanowiącej …… % wartości
ofertowej brutto w formie: ………………….
2. Warunki zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Zamawiający  zwraca  Wykonawcy  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia
wykonania umowy i robót, z zastrzeżeniem ust. 3.
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2) Na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  Zamawiający  zatrzymuje
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  ………%  zabezpieczenia
określonego w ust. 1.
3) Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10.
1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wady  zmniejszające
wartość lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy  ujawnionych  w  czasie  dokonywania  czynności  odbioru  oraz  wady  ujawnione  po
odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) jeżeli  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem  –  obniżyć  wynagrodzenie  za  ten  przedmiot  odpowiednio  do  utraconej
wartości użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu; 
2) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem – żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz drugi,  zachowując  prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4. O ujawnieniu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i  na
jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
6.  Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy
licząc  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy.  Wykonawca   przedłuża
rękojmię o okres …….. miesięcy. 
7.  Wykonawca  udziela  36  -  miesięcznej  gwarancji  jakości  licząc  od  daty
protokólarnego  końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy.  Wykonawca   przedłuża
gwarancję o okres ……. miesięcy. 
8. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie określonym
przez  Zamawiającego  będą  wykonywane  przeglądy  gwarancyjne,  w  których  winien
uczestniczyć  przedstawiciel  Wykonawcy.  O  dacie  i  miejscu  przeglądu  gwarancyjnego
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed zaplanowaną datą, chyba że
strony umówią się inaczej. 
9.  Z  każdego  przeglądu  gwarancyjnego  sporządzany  będzie  pisemny protokół  przeglądu
gwarancyjnego. 
10. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający
jest  wówczas  zobowiązany  przesłać  Wykonawcy  jeden  egzemplarz  protokołu  przeglądu.
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gwarancyjnego  wraz  z  wezwaniem  do  usunięcia  stwierdzonych  wad  gwarancyjnych  w
określonym przez Zamawiającego terminie.
11.  Na  30  dni  przed  upływem  okresu  gwarancji  zostanie  dokonany  odbiór  ostateczny
inwestycji (pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie.
12.  Bieg  terminu  rękojmi  i  gwarancji  jakości  rozpoczyna  się  w  dniu  zakończenia  przez
Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania
wad i usterek ujawnionych podczas odbioru – od podpisania protokołu ich usunięcia.
11.  W przypadku  ujawnienia  się  w okresie  gwarancyjnym wady,  okres  gwarancji  jakości
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia  wady do momentu jej  skutecznego
usunięcia. 
12. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
13.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w cenach,  na
warunkach i w częstotliwości  określonych w ofercie przetargowej i SIWZ.
14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru
końcowego,  uzupełnionej/uzupełnionych  zgodnie  z  wykonanym zakresem robót  karty/kart
gwarancyjnej/ych według  wzoru  zaakceptowanego  przy  niniejszej  umowie,  stanowiącego
Załącznik  A do umowy.

§ 11.
1.  Strony  postanawiają,  że  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
niniejszej umowy winna strona wypłaci stronie przeciwnej karę umowną.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5
% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
b) za  zwłokę  w  usunięciu  wad/usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie
rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
20% wynagrodzenia umownego brutto.
d) za  nieterminową  zapłatę  lub  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  -  w  wysokości  1  %  wynagrodzenia
umownego brutto za każdy przypadek stwierdzenia takiego uchybienia.
e) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 6 ust. 10 pkt 1 faktury Podwykonawcy
– w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia.
f) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów odbiorowych określonych w § 8 ust 4 - w
wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki jaki upłynie do
dnia faktycznego ich przekazania, za każdy nieprzedłożony w terminie dokument osobno;
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h) za  nieprzedłożenie  w  terminie  7  dni  od  dnia  podpisania  umowy  wykazu  osób
wymienionego w  § 4 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  –  w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Maksymalna wysokość kar umownych to 30% wartości brutto umowy określonej w §2 ust.
1. 
4. Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 9 umowy.
7. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy,
w  przypadku  sporu  wynikającego  z  realizacji  umowy,  może  złożyć  wniosek  o
przeprowadzenie  mediacji  lub  inne  polubowne rozwiązanie  sporu  do Sądu Polubownego
przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wybranego  mediatora  albo  osoby
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 12.
Strony  postanawiają,  że  oprócz  wypadków  wymienionych  w  tytule  XV  i  XVI  Kodeksu
Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o
zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności:
1) zostanie  ogłoszona  upadłość  lub  likwidacja  Wykonawcy  bądź  Wykonawca
zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął  robót  i  nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
5) Wykonawca nie  wykonuje  robót  zgodnie z umową i  dokumentacją projektową lub
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
6)  Wykonawca  powierzy  wykonanie  całości  lub  części  umowy  osobom  trzecim,  z
naruszeniem procedury określonej w §5;
7)  łączna  wysokość  kar  umownych  należnych  Zamawiającemu  przekroczy  wysokość
określoną w §11 ust. 3;
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  może
nastąpić z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 456 Pzp.
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3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku
zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do
zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.

§ 13.
1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  winny  zostać  dokonane
wyłącznie  w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony,  pod  rygorem
nieważności  i  będą  dopuszczalne  jedynie  w  granicach  unormowanych  w  art.  454,  455.
Prawo zmiany postanowień umowy może wystąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej
lub kilku z poniższych okoliczności:
1) Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót,
2) Zmiana  wynagrodzenia  w następstwie  zmiany przepisów o podatku od towarów i
usług (VAT),
3) Zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
4) Przedłużenie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:
a) jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności,  za które odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca,  a  w  szczególności:  będą  następstwem nieterminowego  przekazania  terenu
budowy,  wystąpienia  kolizji  z  innymi  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty
inwestycjami,  konieczności  zmian  dokumentacji  projektowej  w  zakresie,  w  jakim  ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji,
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania  przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej  postanowieniami,  gdy  konieczność wprowadzenia  takich  zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których  właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane  oraz  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,      
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g) gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  (np.  opady  deszczu,  śniegu,
wystąpi mróz, oblodzenie) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką
budowlaną  i  wiedzą  techniczną,  w  szczególności  z  powodu  technologii  realizacji  prac
określonej:  umową,  normami lub  innymi  przepisami,  wymagającej  konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli  konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2. Zmiany  umowy  w  zakresie  materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić
mogą w następujących sytuacjach: 
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,  
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji  projektowej,  a  wynikających  ze  stwierdzonych  wad  tej  dokumentacji  lub
zmiany  stanu  prawnego  w  oparciu,  o  który  je  przygotowano,  gdyby  zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy,
2) konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
3) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów,
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego  prawa  lub
wynikających  z  niedostępności  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  spowodowanych
zaprzestaniem produkcji  lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji  konieczności  zwiększenia
bezpieczeństwa  realizacji  robót  budowlanych  albo  usprawnienia  procesu  budowy  bądź
usunięcia  wad  ukrytych  dokumentacji  projektowej  lub  uzyskania  założonego  efektu
użytkowego  lub  obniżenia  kosztów  utrzymania  bądź  eksploatacji  bądź  konserwacji
obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych
kolizji,
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych
stanowiących przedmiot zamówienia,  powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy,
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pozwalającej  na skrócenie  czasu realizacji  przedmiotu  Umowy lub zmniejszenie  kosztów
wykonywanych  prac  lub  robót,  jak  również  kosztów eksploatacji  wykonanego  przedmiotu
umowy,  pod  warunkiem  osiągnięcia  niemniejszych  parametrów  końcowych  wykonanych
robót.
3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 w związku z art. 455 ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  zachodzi  konieczność  zmiany  wynagrodzenia,  Wykonawca
powinien  przedłożyć  do  akceptacji  Zamawiającego  kalkulację  ceny  jednostkowej  robót
z uwzględnieniem  cen  z  kosztorysu  ofertowego  lub  przy  braku  w  kosztorysie  ofertowym
odpowiednich  wycen,  cen  nie  wyższych  od średnich  cen  obowiązujących  w miesiącu,  w
którym kalkulacja  jest  sporządzana,  a w przypadku braku publikacji  cen jednostkowych -
nakładów  rzeczowych  określonych  w  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych  (KNR);  w
przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
4. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  podwykonawcy  robót  i
osób  wskazanych  w  ofercie,  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  Zamawiającego  na  taką
zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §5 umowy.
5. Strony dopuszczają  możliwość  zmiany  umowy w przypadku  ograniczenia  zakresu
robót  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jeżeli  okaże  się,  że
niektóre  elementy  robót  będą  zbędne  z  punktu  widzenia  procesu  inwestycyjnego  lub
technologicznego.
6. Warunkiem  dokonania  zmiany,  o  której  mowa  w  ust.  2  -  5,  jest  złożenie
uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego
protokołu  wraz  z  opisem zdarzenia  lub  okoliczności  stanowiących  podstawę  do  żądania
takiej zmiany. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi być adekwatny
do  przyczyny  powstania  konieczności  jego  dokonania,  a  jego  wymiar  (zakres  zmiany
terminu) powinien  uwzględniać czas trwania przeszkody.

§14.
1.  W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:
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Załącznik A do umowy 

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/ wykonanych robót budowlanych*
sporządzona w dniu ................................

1. Zamawiający: ............................................................................................
2. Wykonawca: .............................................................................................
3. Umowa (Nr, z dnia). .........................................................................
4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)
...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5.  Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej  przedmiotem, gwarancji:
(długość i parametry techniczne inwestycji, inne) 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
6.  Data  odbioru  ostatecznego:  dzień  ………  miesiąc…...……...........................
rok ......................
7. Ogólne warunki gwarancji jakości:
7.1.  Wykonawca  oświadcza,  że  objęty  niniejszą  kartą  gwarancyjną  przedmiot  gwarancji
został  wykonany  zgodnie  z  warunkami  pozwolenia  /  zgłoszenia  na  budowę,  umową,
dokumentacją  projektową,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  przepisami  techniczno-
budowlanymi.
7.2.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  za  wady  fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;
7.3.  Okres  gwarancji  wynosi  ...................,  licząc  od  dnia  spisania  protokołu  odbioru
ostatecznego  (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji
należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty).
7.4.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  obowiązany  jest  do  nieodpłatnego  usuwania  wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym.
7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a)  jeśli  wada  uniemożliwia  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  użytkowanie  obiektu  –
natychmiast, 
b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron, 
c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
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7.6.  Jeżeli  wada  fizyczna  elementu  obiektu  o  dłuższym  okresie  gwarancji  spowodowała
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się
do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
7.7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części
robót  budowlanych  na  nowo,  termin  gwarancji  dla  tej  części  biegnie  na  nowo od chwili
wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.
7.8. W innych przypadkach termin gwarancji  ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
7.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i
strajk generalny,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w
sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
7.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru  dokumentacji  powykonawczej  i  protokołu  odbioru  ostatecznego  /  przekazania
obiektu do użytkowania.
7.11.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody  i  straty,  które  spowodował  w
czasie prac nad usuwaniem wad.
8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
...........................................................................................................................................

                                                                                          .................................................
                                                                                                                                  (podpis)
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego: 
...........................................................................................................................................

                                                                                          .................................................
                                                                                                             (podpis)
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	UMOWA Nr / /2023
	zawarta w dniu …………… 2023 roku w Sokółce, pomiędzy Gminą Sokółka z siedzibą w Sokółce, 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1, NIP 5451815942, REGON 050659125, reprezentowaną przez:
	……………………………….
	przy kontrasygnacie ……………………………… - Skarbnika Sokółki,
	zwanym dalej „Zamawiającym”
	a
	* …………………………………… z siedzibą w …………………………………… przy ul. …………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez …………………………………… pod numerem KRS ……………………………………, REGON ……………………………………, NIP ……………………………………, reprezentowaną przez: ……………………………………
	lub:
	** …………………………………….., prowadzącym działalność pod firmą ……………………………………, z siedzibą w ……………………………………, NIP ……………………………………, REGON ……………………………………,
	zwanym dalej "Wykonawcą
	w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, wyboru Wykonawcy w trybie …………………………………… – została zawarta umowa o następującej treści:
	§ 1.
	1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na wykonanie zadania inwestycyjnego p. n.: Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce, zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym przez Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
	2. Zamawiający oświadcza, że zadanie inwestycyjne określone w ust. 1 realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wnioskiem Zamawiającego z dnia 2022-03-11 nr Edycja3PGR/2021/4438/PolskiLad, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 176/2021 oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. nr 87/2022) i Regulaminu Trzeciej Edycji Naboru Wniosków "Edycja Trzecia - PGR" o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
	3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja warunków zamówienia (swz).
	4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście/siłami własnymi, lub z udziałem podwykonawców, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną, z wykorzystaniem materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zobowiązany jest reagować na wszelkie dyspozycje i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego oraz nadzór inwestorski.
	5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać co do jakości wymogom materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz w przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.
	6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i inne atesty na wbudowane materiały.
	7. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac i czynności dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) - wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych pracowników nie może ulec zmianie. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy oraz jego podwykonawców.
	§ 2.
	1. Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy, za przedmiot umowy, zwane dalej “wynagrodzenie umowne”, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: cena netto …………… zł, plus podatek vat (___ %) tj. ………………..….. zł, cena brutto …………………….. zł słownie: ……………….
	2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy i kosztorysy ofertowe.
	3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wynikające z dokumentacji przetargowej wraz z SIWZ.
	4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy a także wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
	5. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy a także dokonał sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej z przedmiarami robót oraz specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń oraz nie stwierdza rozbieżności w przedmiotowych dokumentach.
	6. Na podstawie art. 439 pzp, w celu zachowania stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie korygowana w drodze waloryzacji:
	1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do waloryzacji wynagrodzenia wynosi 5 %,
	2) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
	3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień ust. 6 wynosi 20%,
	4) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja Budownictwo, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.
	5) Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:
	Ww (n)=a+(1-a) * (W0//100 * W1/100 * W2/100 * W3/100×………….×Wn-1/100 * Wn/100)
	gdzie:
	„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
	„a" - stały współczynnik o wartości [●] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).
	„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100
	„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
	„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
	Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
	„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
	W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n
	Ww(n)=a+(1-a) × (Ww (n-1)Wn100)
	gdzie:
	„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
	„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie faktury
	„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
	6) Ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
	7) Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [●]% wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.
	8) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.
	9) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
	§ 3.
	1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie do …………
	2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a także do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
	3. W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji.
	§ 4.
	1. Zamawiający w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
	1) plac budowy,
	2) kompletną dokumentację projektową w 1 egz.,
	3) dziennik budowy.
	2. Wykonawca od daty wejścia na plac budowy do czasu przekazania zrealizowanego przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązany jest w szczególności do:
	1) przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
	2) urządzenia placu budowy w tym wygrodzenia placu budowy, wykonania (bez odrębnego wynagrodzenia) tymczasowych przyłączy wod-kan., energii elektrycznej i cieplnej celem zaopatrzenia budowy i zaplecza placu budowy oraz ponoszenia kosztów tego zaopatrzenia – jeżeli będzie wymagane,
	3) koordynowania prowadzonych robót,
	4) wykonania przedmiotu umowy z wykorzystaniem materiałów o charakterystyce odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego oraz wymaganiom określonym w § 1 ust. 5, 5) zapewnienia ochrony przekazanego mu mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego tego mienia,
	6) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
	7) pokrycia kosztów: poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej, uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów (o ile zajdzie taka konieczność) oraz zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie prowadzonych robót,
	8) zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich wad wykrytych na placu budowy oraz podjęcia wszelkich możliwych czynności zmierzających do ich usunięcia przed rozpoczęciem prac budowlanych,
	9) sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej po zakończeniu robót Zamawiającemu oraz pokrycia kosztów odbiorów technicznych i końcowych dostawców mediów i protokołów badań,
	10) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych prac lub powstałych w związku z ich prowadzeniem,
	11) utrzymania porządku na terenie budowy oraz uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych.
	12)usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
	13) naprawienia szkód wyrządzonych w mieniu Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
	14) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub inspektora nadzoru o napotkanych problemach lub sytuacjach mających wpływ na termin zakończenia robót oraz jakość ich realizacji;
	15) kompletowania wymaganej dokumentacji oraz jej dostarczenia Zamawiającemu,
	16) przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, pomiarów i potrzebnych badań oraz deklaracji z polskimi normami lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń, a także kart gwarancyjnych i instrukcji użytkowania,
	17) terminowej realizacji przedmiotu umowy,
	18) posiadania aktywnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
	3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
	1) …………………,
	2) …………………
	4. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:
	1) ………………….,
	2) ………………….
	5. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji przedmiotu umowy zostaną skierowane osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, tj.:………………….., kierownik budowy w spec. …………………. posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na realizacji …………………. (zgodnie ze złożoną ofertą): …………………..
	6. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 5, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie
	7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować przedmiot umowy za pomocą podmiotów trzecich (w tym podwykonawców), na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny i osobowy/zdolność ekonomiczna i finansowa) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego: ……………………… w zakresie: ………………… w formie: …………………
	§ 5.
	1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, zgodnie z treścią art. 462-465 Pzp, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje wymagane do ich wykonania.
	2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę zawartą z podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności obejmować: zakres robót przewidzianych do wykonania, zastrzeżenie spełniania przez podwykonawcę wymagań w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z umowy, zastrzeżenie terminu realizacji umowy, określenie wysokości wynagrodzenia i terminów płatności, zabezpieczenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji, postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą.
	3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, nie krótszy niż 3 dni.
	4. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia, w tym zażądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
	5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.
	6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
	7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
	8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
	9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
	10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
	§6
	1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych odpowiadających zakresowi zrealizowanych zobowiązań, wystawionych zgodnie z zaawansowaniem etapów wykonanych robót.
	2. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty: Faktury przejściowe:
	1) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót, stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, potwierdzone przez inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego,
	2) warunkiem uznania wykonania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych materiałów i wyrobów,
	3) faktury przejściowe będą płatne w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 10.
	Faktura końcowa wynosząca 20 % wartości umownej:
	1) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace z podwykonawcami i jest to faktura ostateczna,
	2) Wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom,
	3) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzający należyte wykonanie robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów i dokumentacji powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej,
	4) warunkiem jej rozliczenia przez Zamawiającego jest spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 10,
	5) będzie płatna w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1-4.
	5. Wykonawca wystawi faktury z uwzględnieniem następujących danych po stronie Zamawiającego:
	Nabywca: Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; NIP 5451815942, REGON 050659125,
	Odbiorca: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.
	6. Faktury wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
	7. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………. prowadzony w banku …………………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
	8. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6, nie będą przyjęte do realizacji, a tym samym nie powstanie obowiązek ich zapłaty po stronie Zamawiającego do czasu przedstawienia prawidłowo wystawionego dokumentu.
	9. Wynagrodzenie obejmuje pełną obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego obiektu, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i oznakowanie placu budowy.
	10. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
	1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury rozliczającej część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. Dowodami takimi są oświadczenia podwykonawców i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców. Niedostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową;
	2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie;
	3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;
	4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy;
	5) Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
	6) Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
	§ 7.
	1. Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających „zakryciu” oraz o terminie odbioru robót zanikowych.
	2. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających „zakryciu” lub o terminie odbioru robót zanikowych, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
	3 Wykonawca jest zwolniony od ponoszenia opisanych w ust. 2 kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
	§ 8.
	1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
	2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym: kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele instytucji niezbędnych do dokonania odbioru.
	3. Obowiązek zawiadamiania uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.
	4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru i umożliwiających Zamawiającemu zawiadomienie właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego i stosownych instytucji kontrolnych o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie:
	1) dziennik budowy,
	2) protokoły odbiorów technicznych w 2 egz.,
	3) protokoły z przeprowadzenia uruchomień, regulacji, rozruchów instalacji i urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (o ile wymagają tego przepisy),
	4) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do odbioru i stosowania na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) w języku polskim,
	5) instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt (jeżeli będą wymagane),
	6) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy w 2 egz.,
	7) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzające zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną w 2 egz.,
	8) instrukcję obsługi określającą sposób konserwacji i użytkowania poszczególnych elementów obiektu (jeżeli będą wymagane),
	9) oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz pozwoleniem na budowę: kierownika budowy i kierowników robót.
	5. Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.
	6. Z czynności odbioru końcowego Strony sporządzą protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
	7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
	8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku potwierdzeniem usunięcia wad będzie załączony do protokołu odbioru końcowego protokół naprawy tych wad.
	§ 9.
	1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …………………. zł, stanowiącej …… % wartości ofertowej brutto w formie: ………………….
	2. Warunki zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
	1) Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i robót, z zastrzeżeniem ust. 3.
	2) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zatrzymuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………% zabezpieczenia określonego w ust. 1.
	3) Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
	§ 10.
	1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
	2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy ujawnionych w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady ujawnione po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
	3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
	1) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej bez utraty gwarancji tego elementu;
	2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
	4. O ujawnieniu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
	5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
	6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża rękojmię o okres …….. miesięcy.
	7. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty protokólarnego końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca przedłuża gwarancję o okres ……. miesięcy.
	8. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie określonym przez Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. O dacie i miejscu przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed zaplanowaną datą, chyba że strony umówią się inaczej.
	9. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie pisemny protokół przeglądu gwarancyjnego.
	10. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
	11. Na 30 dni przed upływem okresu gwarancji zostanie dokonany odbiór ostateczny inwestycji (pogwarancyjny) potwierdzony protokólarnie.
	12. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności końcowego odbioru przedmiotu umowy a w przypadku usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru – od podpisania protokołu ich usunięcia.
	11. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.
	12. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
	13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w cenach, na warunkach i w częstotliwości określonych w ofercie przetargowej i SIWZ.
	14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej/uzupełnionych zgodnie z wykonanym zakresem robót karty/kart gwarancyjnej/ych według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie, stanowiącego Załącznik A do umowy.
	§ 11.
	1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy winna strona wypłaci stronie przeciwnej karę umowną.
	2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
	1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
	a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
	b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
	c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
	d) za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek stwierdzenia takiego uchybienia.
	e) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 6 ust. 10 pkt 1 faktury Podwykonawcy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.
	f) za nieprzedłożenie w terminie dokumentów odbiorowych określonych w § 8 ust 4 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki jaki upłynie do dnia faktycznego ich przekazania, za każdy nieprzedłożony w terminie dokument osobno;
	h) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 1 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
	2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
	a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
	3. Maksymalna wysokość kar umownych to 30% wartości brutto umowy określonej w §2 ust. 1.
	4. Z tytułu zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
	5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
	6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania, o którym mowa § 9 umowy.
	7. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
	§ 12.
	Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV i XVI Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
	1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności:
	1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy bądź Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
	2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
	3) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni,
	4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
	5) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
	6) Wykonawca powierzy wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim, z naruszeniem procedury określonej w §5;
	7) łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy wysokość określoną w §11 ust. 3;
	2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 456 Pzp.
	3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.
	§ 13.
	1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne jedynie w granicach unormowanych w art. 454, 455. Prawo zmiany postanowień umowy może wystąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności:
	1) Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót,
	2) Zmiana wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
	3) Zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
	4) Przedłużenie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach:
	a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
	b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji,
	c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
	d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
	e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	g) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, śniegu, wystąpi mróz, oblodzenie) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących sytuacjach:
	1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
	2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
	3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
	4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
	5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikających z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu,
	6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
	7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
	8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót.
	3. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 w związku z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
	4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §5 umowy.
	5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.
	6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody.
	§14.
	1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
	2. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
	3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
	ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
	Załącznik A do umowy
	KARTA GWARANCYJNA
	Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/ wykonanych robót budowlanych*
	sporządzona w dniu ................................
	1. Zamawiający: ............................................................................................
	2. Wykonawca: .............................................................................................
	3. Umowa (Nr, z dnia). .........................................................................
	4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)
	...............................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: (długość i parametry techniczne inwestycji, inne)
	.............................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................
	6. Data odbioru ostatecznego: dzień ……… miesiąc…...……........................... rok ......................
	7. Ogólne warunki gwarancji jakości:
	7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia / zgłoszenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
	7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;
	7.3. Okres gwarancji wynosi ..................., licząc od dnia spisania protokołu odbioru ostatecznego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty).
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	a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,
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	7.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego / przekazania obiektu do użytkowania.
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