UMOWA DY ....ccoveresenessannns (WZOT)

zawarta W dniu .....cceeeeceniecieiniiinen I W o , pomiedzy:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiajacym,

repreZentOWanyM PIZEZ: ..c.cc.oooureeerrrrerersssssesssnsens

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi dalej tacznie Stronami

o tresci nastepujace;j:

1.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w trybie przepisow

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy

§1

zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie obejmujace:

1)

2)

3)

zaprojektowanie - opracowanie dokumentacji projektowej (sktadajacej sie w
szczegblnoSci z ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego,
projektu  budowlanego, projektu wykonawczego, STWIiOR, kosztorysu

wykonawczego) zgodnie z warunkami wskazanymi w Programie Funkcjonalno -

Uzytkowym (dalej jako PFU) (dalej tacznie jako Dokumentacja),
wybudowanie zgodnie z wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego Dokumentacja Gminnego Centrum Przesiadkowego w
Sokotce zwanego w dalszej cze$ci umowy jako GCP, w tym:

a) budowe oraz przebudowe budynku dworca PKP wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania, wykonanie nowych instalacji wewnetrznych (min.:
elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta),
montazem urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej

nie wiekszej niz 50 kW oraz z budowa nowych przytaczy do budynku (sie¢
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wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ elektryczna,

cieptownicza oraz klimatyzacji),

4) b) Budowe nowych instalacji zewnetrznych min.: o$wietlenia terenu,
doziemnej instalacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej, monitoringu i sieci cieplnej,

c) Przebudowe cze$ci ulicy Kolejowej, budowe ciggéw komunikacyjnych,
parkingéw, drog wewnetrznych, zatok autobusowych i taxi, wiat
przystankowych, $ciezki rowerowej i wiat na rowery, stacji tadowania dla
samochoddw elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu.

3) pelnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdét budowlanych
realizowanych w oparciu o Dokumentacje,

4) wykonanie innych obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego jako Inwestora i
uzytkownika GCP niezbednych do zaprojektowania i wybudowania, a takze
oddania do uzytkowania GCP oraz obowigzkéw natozonych na Zamawiajacego
jako Inwestora i uzytkownika GCP w wydanych dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia decyzjach, zatwierdzeniach, postanowieniach, uzgodnieniach,
warunkach oraz Programie Funkcjonalno - Uzytkowym i promesach Banku

Gospodarstwa Krajowego SA

2. Przedmiot zaméwienia okresla ,Opis przedmiotu zamoéwienia”, na ktory sktada sie
PFU wraz z zalgcznikami.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu robdt wskazanego
powyzej o warto$¢ nie wyzsza tacznie niz 5% wartoSci Wynagrodzenia brutto, w
terminie do dnia wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 pkt 13) Umowy
(dalej jako Umowa), jednak nie podzniej niz do dnia wskazanego jako termin
rozpoczecia danego zakresu robot wynikajacy z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, a Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu robot nie bedzie wnosit o
wyplacenie wynagrodzenia i odszkodowania ani kar umownych za niezrealizowang
cze$¢ przedmiotu Umowy.

4. Przed zawarciem Umowy Strony uzgodnily ogélny Harmonogram (zwany dalej
Harmonogramem Inwestycji), na podstawie projektu przedstawionego przez
Wykonawce i wedtug wzoru Zamawiajacego, zgodnie z ktéorym bedzie realizowany

przedmiot Umowy. Harmonogram stanowi zatacznik nr 2 do Umowy.
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5. Najpo6zniej na 30 dni przed dniem rozpoczecia robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu projekt harmonogramu rzeczowo finansowego (zwanego dalej
Harmonogramem) do uzgodnienia i akceptacji, ktory bedzie uwzgledniat
postanowienia § 2 Umowy, a takze w szczeg6lnoSci:
realng kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ dane roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia wszelkich prac i robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy, zgodnie z
wzorem Harmonogramu, ktéry bedzie stanowit zatgcznik do Umowy,

1) .

6. Osoba upowazniong do akceptacji Harmonogramu i jego zmian ze strony
Zamawiajgacego JEST v ummmremimmnnnnmnsnsssnsnranssnsssnnanns

7. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegélnych zakreséw robot/prac, w
szczeg6lnosci w celu dostosowania tre§ci Harmonogramu do rzeczywistych
przerobow. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie do celéw
informacyjnych. Z uwagi na zasady budzetowania Zamawiajgcego, a takze
dostepnos$¢ finansowych srodkéw publicznych, Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty
za roboty wykonane wecze$niej, niz w terminach wskazanych w pierwotnym
Harmonogramie. W takim wypadku - Zamawiajacy zaptaci za wykonane roboty w

terminie wynikajacym z zaakceptowanego pierwotnego Harmonogramu.

§2
Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala sie nastepujace terminy jej
realizacji:

1) przedtozenie ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego (OPK)
wykonania Obiektu w celu uzgodnienia z Zamawiajgcym - w terminie do 180 dni
od daty zawarcia Umowy oraz wizualizacji, o ktérych mowa w PFU w pkt 1.1.2.1.
lit D-F,

2) przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego wielobranzowego projektu
budowlanego (PB), projektu wnetrz wraz z ich wizualizacjami, - w terminie do
240 dni od daty zawarcia Umowy,

3) przedtozenie Ekspertyzy, sprawdzenia projektu budowlanego - w terminie do

260 dni od zawarcia Umowy,
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4) przedtozenie kompletnej dokumentacji projektowej GCP wraz z niezbednymi
uzgodnieniami organéw administracji wtasciwych do wydania odpowiednich
orzeczen/decyzji pozwalajacych na budowe GCP oraz powiadomienie
Zamawiajacego o ztozeniu dokumentacji - w terminie do 360 dni od daty
zawarcia Umowy,

5) przedtozenie wielobranzowego projektu wykonawczego (PW) oraz STWIOR - w
terminie do 30 dni od daty, w ktoérej decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie
prawomocna,

6) przedtozenie Ekspertyzy, sprawdzenia projektu wykonawczego - w terminie do
50 dni od daty , w Kktérej decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie
prawomocna,

7) przedtozenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej GCP wraz z
dokumentami potwierdzajacymi uzyskanie orzeczen/decyzji/zgdéd/pozwolen,
zawiadomien, umozliwiajacych budowe GCP - w terminie 50 dni od daty , w ktorej
decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie prawomocna,

8) przedtozenie Zamawiajagcemu pozostatych elementéw Dokumentacji Obiektu,
kosztorysu wykonawczego robot objetych dokumentacja oraz przedtozenie do
uzgodnienia i akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo finansowego
wykonywania rob6t (Harmonogramu) - w terminie nie p6zniej niz 14 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia rob6t budowlanych,

9) przekazanie protokolarne placu budowy oraz materiatéw promocyjnych (banerdw,
tablic) o ktérych mowa w pkcie 1.1.2.1. PFU - w terminie do 14 dni od daty w
ktérej decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie prawomocna

10) petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem rob6t budowlanych
realizowanych w oparciu o Dokumentacje - od dnia uzyskania stosownych zgéd
i/lub decyzji niezbednych do wykonania Obiektu do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego i uzyskania wlasciwego
orzeczenia pozwalajgcego na uzytkowanie Obiektu,

11) zakonczenie wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym uzyskanie orzeczenia
pozwalajacego na uzytkowanie Obiektu zgodnie z przepisami wiasciwymi ze
wzgledu na miejsce potozenia Obiektu oraz przekazanie Zamawiajgcemu
pozostatych materiatow promocyjnych (film, zdjecia), o ktérych mowa w pkcie

1.1.2.1. PFU - w terminie 42 miesiecy od daty podpisania Umowy
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§3

1. Wykonawca o$Swiadcza, ze sprawdzit zgodnos$¢ dokumentéw sktadajacych sie na opis
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci PFU, a takze ma peilng wiedze w
zakresie zasad i przepisow prawa dotyczacych projektowania i realizacji inwestycji, i
po zapoznaniu sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasne ryzyko
zobowigzany byt ustali¢ i uwzglednit w cenie ryczattowej wszelkie warunki
formalno-prawne, administracyjne i zwigzang z tym konieczno$¢ uzyskania
stosownych zg6d/zezwolen/decyzji/opinii lub innych dokumentéw niezbednych do
zgodnego z prawem i normami realizowania inwestycji objetej przedmiotem
Umowy.

2. Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreSlone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego.
Dokumenty te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem
Budowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (i/lub inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzen
dokumenty w postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnosci z dokumentem odniesienia. Koszt uzyskania ww. dokumentéw
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem Budowy.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty i
urzadzenia wymagane do:

1) zbadania i sprawdzenia jakoSci robdt wykonanych przez Wykonawce na terenie
budowy,

2) przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiaréw np. szczelno$ci, wydajnosci,
ci$nienia, pomiaréw elektrycznych, badan zageszczenia gruntu itp.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz badania wynikajgce z obowigzujacych norm,
przepisow oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, beda

realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
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6. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byty przewidziane Umowa
i/lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnos$ci zastosowanych technologii,
materiatow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robét, Wykonawca zobowigzany
jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badZ wykonanie (i odbidr) robét
jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce.

7. W celu usuniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, Ze Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wszelkie obowigzki, ktére przepisy prawa naktadajg na
Zamawiajgcego jako inwestora. W tym celu Wykonawca bedzie niezwtocznie
powiadamial Zamawiajgcego o konieczno$ci podjecia dziatan wymagajacych
wspotdziatania Zamawiajgcego, wzglednie wystepowal do Zamawiajacego o
udzielenie  Wykonawcy lub wskazanym przezen osobom stosownych
pelnomocnictw, wzglednie po podjecie decyzji, udzielajac Zamawiajagcemu w tym

zakresie stosownych rekomendacji.

§4
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w szczeg6lnosci § 3 Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) koordynacji rob6t (a takze wustug i dostaw) realizowanych przez
podwykonawcéw,

2) zapewnienia zgodnego z przepisami prawa prowadzenia przez Kierownika
budowy dziennika budowy, a takze wykonywania przezen innych obowigzkéow
natozonych na Kierownika budowy przez przepisy prawa,

3) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace i
zobowigzania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do stosowania
analogicznych zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie czynnoSci
wykonywanych przez pracownikow wykonujacych prace fizyczne w branzy
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej, w tym prace operatoréw sprzetu
i montazystow, w szczeg6lnosci w zakresie:

a) prac przygotowawczych,

b) robét murowych i betonowych,

c) robét zbrojeniowych,

d) robét posadzkarskich, malarskich, tynkarskich,
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e) robdt dekarskich,

f) robét wodno-kanalizacyjnych,

g) robot elektrycznych,

h) robét drogowych
- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.,j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) - dalej jako k.p., w szczeg6lnosci
art. 22 § 1 k.p. Wymoég zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, jak réwniez innych funkcji polegajacych na nadzorze nad
wykonywanymi robotami,

4) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w
terminie 3 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z propozycja sposobu i
uzasadnienia ich wykonania - zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowac¢
bedzie wykonywaniem robdt budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
utratg prawa do wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy,

5) przedstawiania Inspektorom i do wiadomos$ci Zamawiajgcego wszelkich préobek
materiatéw instalacyjnych i wykonczeniowych oraz kart katalogowych urzadzen i
wyposazenia, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu Umowy na co
najmniej 21 dni przed terminem ich uzycia, wbudowania lub montazu
wskazanym w pierwotnym Harmonogramie, jezeli materiaty te nie byly
przedmiotem zatwierdzenia w toku przygotowania Dokumentacji w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia,

6) przedtozenia odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych réwnowazno$¢
parametrow technicznych, wymaganych prawem certyfikatbw i innych
dokumentéw dopuszczajacych dane materiaty (wyroby) do stosowania w
budownictwie i uzytkowania oraz pozwalajacych jednoznacznie stwierdzi¢ ich
réwnowazno$¢ - w przypadku stosowania materiatéw réwnowaznych w
stosunku do ujetych w i zatwierdzonych w Dokumentacji - w takim wypadku
Zamawiajgcy ma 21 dni (od dnia przedtozenia dokumentéw) na podjecie decyzji
w przedmiocie zatwierdzenia probek i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5

niniejszego paragrafu,
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7) informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, inspektora
nadzoru na piSmie, a takze poprzez wpis do dziennika budowy o terminie
odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikowych;
jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych terminach inspektora nadzoru,
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdéci¢ do stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko;
brak obecnosci inspektora nadzoru w toku odbioru robét ulegajacych zakryciu i
robét zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru,

8) wykonania wszelkich niezbednych badan, proéb, testow, odbioréw technicznych,
rozruchdéw i regulacji, badan powietrza, badan wody, badan kominiarskich, badan
poziomu hatasu oraz badan w zakresie branzy elektrycznej i sanitarnej (w
szczeg6lno$ci badania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia
oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, prob szczelnosci instalacji, itd.),
badan dozoru technicznego,

9) pozyskania niezbednych map i podktadéw do projektowania oraz uzyskania
warunkow przytaczenia, jezeli taka potrzeba wystapi,

10) sporzadzenia  Swiadectwa  charakterystyki  energetycznej  budynkow,
przeprowadzenia badan i odbioréw, uzyskania protokotéw/opinii/stanowisk,
niezbednych przy uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu (w
szczeg6lnosci wilasciwych ze wzgledéw sanitarnych, przeciwpozarowych, czy
bezpieczenstwa i higieny pracy);

11) sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektow w zakresie wykonanych roboét, uwzgledniajacej liste producentow i
dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz
ze szkoleniem co najmniej 6 przedstawicieli uzytkownika,

12) opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zgodnej z
dokumentacja powykonawczg, wykonania oznakowania obiektu (w szczego6lnosci
gasnice, kierunki ewakuacji i wyjsScia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi
ewakuacyjnych, miejsce zbiérki oséb ewakuowanych, gtéwny wytacznik pradu,
przeciwpozarowe  wyltaczniki  pradu, przyciski  uruchamiania  klap
oddymiajacych). Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz jedna

wersje na ptytce CD lub pendrive (w formacie .pdf i .docx, dwg. wraz z
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przeniesieniem majatkowych praw autorskich na zasadach wynikajacych z § 14 -
19 Umowy),

13) wykonania niezbednego zageszczenia gruntu i badan zageszczenia gruntu,

14) pompowania wod gruntowych w celu wykonania rob6t objetych zamdéwieniem w
toku trwania catej inwestycji,

15) zapewnienia peinej obstugi geologicznej geotechnicznej, geodezyjnej oraz
archeologicznej przez uprawnione stuzby, obejmujgcej etap projektowania oraz
realizacje, w tym nadzoér nad realizacjg i wytyczenia oraz biezgcej inwentaryzacji
powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej,
geodezyjnej oraz archeologicznej (jezeli taka musi by¢ sporzadzona) w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD +DOC (format zapisu
DWG i DOC oraz PDF) wraz z przeniesieniem majgtkowych praw autorskich na
zasadach wynikajacych z § 14 - 19 Umowy),

16) wykonania sprawdzajacych badan geologicznych i geotechnicznych oraz
dokumentacji z badan,

17) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z decyzji uzyskanych przez
Zamawiajgcego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycjg,

18) wykonania wycinki drzew, krzewow, koszty nasadzen i gospodarki zielenig, w
tym Kkoszty nasadzen zastepczych za wycinke, a takze koszty wykonywania
zabiegdw pielegnacyjnych w obrebie wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez
okres gwarancji (z wytgczeniem optat wynikajacych z decyzji administracyjnych),

19) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatow i wyposazenia
na wiasne ryzyko i koszt,

20) wykonania rozbidorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, Smieci i ich
utylizacji,

21) wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy,
wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy, tymczasowego dworca,
oraz ich rozbiérki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu
zagospodarowania placu budowy, sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), wykonania projektu zabezpieczenia BHP, wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy, koszt doprowadzenia mediéow do celéw

budowy i do celéw realizacji zamdwienia,
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22) wykonania drég tymczasowych; w przypadku koniecznos$ci skorzystania z drog
znajdujacych sie na dzialce Zamawiajacego, terminy oraz zakres korzystania
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym,

23) utrzymania w nalezytym porzadku dr6g dojazdowych do placu budowy,

24) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz p.poz. na terenie budowy,

25) ogrzewania obiektow w okresie obnizonych temperatur i ich osuszania,

26) wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajecia ulic, placéw, chodnikéw,
pasa drogowego i uzyskanie z tym zwigzanych niezbednych zezwolen,

27) udzielania Zamawiajgcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez jednostki finansujgce przy realizacji i
rozliczeniu inwestycji,

28) udostepniania pomieszczen dostawcom Zamawiajacego w zakresie dostaw
specjalistycznego wyposazenia technologicznego w celu jego montazu oraz
wspotpracy Wykonawcy z dostawcami w celu wuzyskania zgodnoSci
technologicznej wykonywania prac,

29) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu wykonania robét - do dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru,

30) wykonania obowigzkéw natozonych na Zamawiajgcego w warunkach wydanych
przez gestorow zamieszczonych w PFU oraz obowigzkoéw jakie zostang natozone
na Zamawiajacego w warunkach uzyskanych przez Wykonawce,

31) opracowania harmonogramu przegladow i konserwacji oraz wykonywania
przegladow i konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawce
urzadzen (dzwigi, zestawy hydroforowe, centrale wentylacyjne, klimatyzatory,
agregaty, urzadzenia p.poz. i inne) w zakresie i w sposob ustalony w Kartach
gwarancyjnych  producentéw, dokumentacjach techniczno-ruchowych i
instrukcjach oraz obowigzujacych przepisach prawa, przez okres gwarancji
wynikajacej z Umowy. Koszty wykonywania przegladéw i konserwacji obejmuja
petne koszty, takze dojazdéw, robocizny oraz materiatow eksploatacyjnych (w
tym koszty dostawy i wymiany dwa razy do roku filtrow powietrza); jezeli z
warunkow udzielenia gwarancji przez producenta urzadzenia wynika obowigzek
wykonywania czynnoS$ci przez serwis producenta, badZ stosowania materiatow

tego producenta, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ takie wymagania w ramach
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przewidzianych kosztow ujetych w wynagrodzeniu umownym. Z przegladu osoby

wykonujace przeglad/konserwacje maja obowigzek sporzadzenia protokotu i

przekazania go Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od zakonczenia

przegladu/konserwaciji,

32) przeprowadzania w okresie gwarancji i rekojmi przegladoéw obiektu w terminach
i zakresie zgodnych z przepisami prawa obowigzujacego w lokalizacji Obiektu
oraz w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby - na Zadanie
Zamawiajgcego. O planowanych terminach przegladéw Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zapewni wykonanie przegladu przez osoby posiadajgce wymagane
przepisami prawa obowigzujgcego w lokalizacji Obiektu uprawnienia. Z
przegladu osoby wykonujace przeglad majg obowigzek sporzadzenia protokotu i
przekazania go Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od zakoniczenia
przegladu. W przypadku braku wykonywania obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniach poprzedzajacych Zamawiajacy wykonana przeglady na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

33) usuwania, w okresie gwarancji i rekojmi wszelkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem punktu ponizej,

34) Swiadczenia ustugi serwisowej zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zakres gwarancyjnych ustug serwisowych
urzadzen obejmuje usuniecie zgtoszonych nieprawidtowos$ci w pracy urzadzen, w
tym wad, usterek w pracy urzadzen i awarii na nastepujacych warunkach:

a) podjecie, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego, dziatan przez
Wykonawce, w miejscu zamontowania urzadzenia, majacych na celu usuniecie
nieprawidtowosci oraz zabezpieczenie urzadzen i obiektu przed skutkami
awarii do czasu usuniecia nieprawidtowosci. Z podjetych czynnosci
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu protokot
stwierdzajacy rodzaj uszkodzenia, przyczyne nieprawidlowej pracy
urzadzenia, przyczyne awarii oraz wskaza¢ wykonane czynnoSci
zabezpieczajagce. W protokole Wykonawca ma obowiazek zadeklarowania
terminu usuniecia nieprawidtowo$ci w pracy urzadzen. Czas naprawy

gwarancyjnej nieprzekraczajacy 15 dni. Po usunieciu nieprawidtowosSci
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wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu protokdt
dopuszczajacy urzadzenie do eksploatacji,

b) po trzykrotnej naprawie urzadzenia - wymiana w ciggu 4 tygodni urzadzenia
na nowe tego samego typu lub o lepszych parametrach,

c) okres gwarancji biegnie na nowo dla urzadzenia (elementu urzadzenia), ktore
zostalo wymienione,

d) jezeli z warunkéw udzielenia gwarancji przez producenta urzadzenia wynika
obowigzek wykonywania czynnos$ci napraw przez serwis producenta, badz
stosowania materiatéw tego producenta, Wykonawca ma obowigzek speinic¢
takie wymagania w ramach przewidzianych kosztéw ujetych w
wynagrodzeniu umownym.

2. W przypadku, gdy Zamawiajagcy powezZmie informacje lub watpliwos$¢, czy
Wykonawca lub osoby, ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu Umowy naruszaja
obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, ma prawo zazada¢
od Wykonawcy udowodnienia za pomocg dokumentéw, Ze osoby dedykowane do
wykonywania czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu
wykonuja je na podstawie umowy o prace pod rygorem zastosowania Kkar
umownych. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedtozenia w szczegdlnosci:
1) oswiadczen zatrudnionych pracownikéw,

2) oswiadczen Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikow,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnoSci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

§5
1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w
czystos$ci i w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w zakresie ustalonym w

projekcie organizacji ruchu a takze zapewniat spetnienie wszystkich wymogéw
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2.

3.

4.

stawianych Zamawiajgcemu jako inwestorowi, czy dysponentowi terenu budowy
przez przepisy prawa obowigzujgcego w miejscu realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ oraz ponie$¢ wszystkie koszty z tytutu
zapewnienia bezpieczenstwa osO0b przebywajacych na terenie budowy oraz
ustanowienia bezpiecznych i wiasciwie oznakowanych ciggéw komunikacyjnych.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia (w tym ogrodzenia) i ochrony terenu, na
ktorym prowadzone sg roboty budowlane, zagospodarowania terenu i zieleni, a
przypadku uszkodzenia ponosi petng odpowiedzialno$¢ i koszty z tytutu naprawy
szkod.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy
przedstawicielom Zamawiajgcego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreSlonych przepisami prawa budowlanego
obowigzujgcego w lokalizacji Obiektu oraz udostepniania im wszelkich danych i

informacji niezbednych dla realizacji ich obowigzkéw.

§6

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg/podwykonawcami jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo (w rozumieniu przepiso6w ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamodwien publicznych), ktorej przedmiotem beda roboty
budowlane, bedzie zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych,
przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od przedstawienia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, zgtosi pisemne
zastrzezenia, w sytuacji przewidzianych przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem
naliczenia kar umownych.

6. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jej akceptacje.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace zgtaszania umow
podwykonawczych, ktorych przedmiotem sa ustugi lub/i dostawy, nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoS$ci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wyzszej niz
50.000,00 zt.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

9. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w sytuacji,
gdy Zamawiajagcemu nie zostata przedtozona kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo, co do ktdrej istniat obowiagzek przedtozenia, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na Kkoszt

Wykonawcy.

§7
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1. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot ustanowi do prowadzenia nadzoru nad
wykonaniem przedmiotu Umowy, inspektoréw nadzoru wedlug specjalnosci, o
czym powiadomi Wykonawce na piSmie. Zmiana oséb lub zmiana liczby oso6b
pelnigcych funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do Umowy.

2. Wykonawca w terminie na 14 dni przed rozpoczeciem robét ustanowi Kierownika
budowy wedtug wymagan wskazanych w opisie wykonanym w wykonaniu
obowigzkéw z ust. 1, a takze zapewni udzial innych oséb, ktoérych udziat jest
wymagany przez przepisy prawa, za wyjatkiem inspektoréw nadzoru.

3. Wykonawca w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét ustanowi kierownikéw
robot branzowych wedlug wymagan wskazanych w opisie wykonanym w
wykonaniu obowigzkéw z ust. 1, w szczeg6lnosci w specjalnoSci:

1) kierownik robét budowlanych,

2) kierownik robo6t sanitarnych,

3) kierownik robét elektrycznych,

4) kierownik rob6t drogowych,

5) kierownik robét telekomunikacyjnych.

4. Zmiana ustanowionych oséb, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4, moze nastapic
kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, bez
konieczno$ci sporzadzania aneksu do Umowy, przy czym nowa osoba musi mie¢
kwalifikacje i uprawnienia réwnowazne lub wyzZsze niz osoba dotychczas
wyznaczona.

5. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdéd, beda one, z
zastrzezeniem ust. 8, przekazywane poprzez wpisy w Dzienniku Budowy lub
pismem wystanym pocztg, drogg elektroniczng (mailem) na podane nizej adresy:

1) Adresy Wykonawcy:
a)

b) e-mail:

c) osobiscie:

2) Adresy ZamawiajgaCego: ...ccuruerrerreereeriises e eeerres e e
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6.

8.

Forma wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
jest wymagana w przypadku wstrzymania budowy.

Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony Umowy, bez konieczno$ci zmiany Umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

Strony zobowigzuja sie niezwtocznie potwierdza¢ w formie mailowej otrzymanie

zatwierdzen, powiadomien, informacji, polecen lub zgéd w formie mailowej - na adres

nadawcy.

§8

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru
koncowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy kierownikéw
robot branzowych oraz Kierownika budowy, potwierdzonym przez wszystkich
inspektoréw nadzoru. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminach wskazanych
odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1) Odbior dokumentacji projektowej przedktadanej przez Wykonawce na
poszczegblnych etapach wykonywania umowy

2) odbior robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy -
brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w ciggu 7 dni roboczych
traktowany bedzie jako bezusterkowy odbior robot zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu,

3) odbiér wedlug stanu zaawansowania robdot na podstawie protokotu
czeSciowego odbioru wykonanych robo6t przedstawionego przez Wykonawce
wraz z  protokolem podpisanym przez kierownikéw robét branzowych
realizacji, ktérych protokdét dotyczy oraz Kierownika Budowy i inspektora
nadzoru Zamawiajgcego, stanowigcego podstawe do wystawienia faktury
czeSciowej w wysokosci okreslonej w § 21 pkt 1 lit. C)

4) odbior koncowy przedmiotu Zaméwienia - przystapienie Zamawiajgcego do
czynnosSci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem
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gotowosci przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
Umowy, a takze inne niezbedne wskazane tam dokumenty oraz pozwolenie na
uzytkowanie. Odbiér koncowy powinien by¢ stwierdzony protokotem
koncowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez Zamawiajacego,
Wykonawce, Kierownika Budowy i wszystkich inspektoréw nadzoru,

5) odbiéor gwarancyjny odbiér dokonywany przed uplywem Kkazdego okresu
gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego nie
po6Zniej niz na 30 dni przed uptywem kazdego z okreséw gwarancji i rekojmi i
powiadomi o nim pisemnie Wykonawce.

3. Gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia Wykonawca ma
obowiazek zglosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych
materiatéw, protokoty badan i sprawdzen, dziennik budowy, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje eksploatacji obiektu w zakresie
wykonanych robét, protokét szkolenia przedstawicieli uzytkownika, harmonogram
planowanych przegladéw gwarancyjnych, harmonogram przegladéw i konserwacji
urzadzen, S$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a takze
dokumentacje powykonawczg i geodezyjng geologiczng archeologiczng w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG i DOC
oraz PDF wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich na zasadach
wynikajgcych z § 14 - 19 umowy) oraz pozwolenie na uzytkowanie.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku nieistotnych wad nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy
dokonuje odbioru warunkowego, wyznaczajgc termin usuniecia wad,

2) w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
odpowiednio:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujace z
tym wadliwym elementem o kwote réwng warto$ci wykonanych robét w
zakresie wadliwych elementow oraz elementéw wspéipracujgcych;

oszacowanie odbedzie sie w drodze porozumienia stron Umowy - w
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przypadku rozbieznoSci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy,

b) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
Umowy w catosci lub w czeSci w terminie wskazanym w § 26 ust. 1 Umowy
badz zgda¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi bez wzgledu na
koszt jego wykonania.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie technicznie
mozliwym wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub wykonywania prac niezgodnie z
dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej - Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z
rekojmi i gwarancji.

6. Data protokotu koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia lub
data protokotu zastepczego usuniecia usterek w przedmiocie zamdéwienia bedzie

dniem poczatku biegu okresu rekojmi i gwarancji.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacje projektowg Obiektu oraz
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, a takze Kkosztorys
wykonawczy wykonania robot objetych dokumentacja projektowa (dalej jako
Dokumentacja) zgodnie z wymogami i zakresem przedmiotu Umowy wynikajacym z
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, a takze przepiséw obowigzujacego prawa.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ z Zamawiajagcym opracowywang
Dokumentacje na kazdym etapie - projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego.

3. W ramach wykonania Dokumentacji Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélno$ci
wykonac¢ nastepujace czynnosci:

1) obstuga projektowa i okoto-projektowa wykonania GCP w nastepujacym
zakresie:

a) uzgodnienia urzedowe optymalnych warunkéw realizacji GCP, w tym

uzgodnienia z niezbednymi organami decyzyjnymi, wykonanie ewentualnych

niezbednych studiéw Kkrajobrazowych, uzyskanie wszelkich niezbednych
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opinii, uzgodnien i decyzji (w szczegdlnosci w zakresie zagospodarowania
drzewostanu na obszarze objetym projektowaniem tj. uzyskania
odpowiedniej decyzji dotyczacej drzew rosngcych na terenie objetym
projektowaniem), niezbednych do przygotowania dokumentacji projektowe;j,

b) pozyskania samodzielnie mapy do projektowania w niezbednym zakresie
wynikajgcym z ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

c) pozyskania nowych warunkéw przytaczenia, jezeli zajdzie taka potrzeba po
dokonaniu obliczen zapotrzebowan na media przez Projektanta,

d) udzielanie Zamawiajgacemu wyjas$nien i informacji co do Dokumentacji.

2) opracowania wstepnych Kkoncepcji GCP w minimum dwéch odmiennych
estetycznie wariantach (w zakresie szczegétowo opisanym w PFU), ktoére
Wykonawca przedstawi nastepnie Zamawiajagcemu w celu akceptacji.
Zamawiajgcy wypowie sie w przedmiocie Koncepcji w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia przedstawienia koncepcji,

3) ostatecznego wielobranzowego projektu koncepcyjnego GCP (w zakresie
wskazanym w PFU), ktérg Wykonawca przedstawi nastepnie Zamawiajagcemu w
celu dokonania uzgodnien - uzgodnienia zostang dokonane wspoélnie z
Wykonawcg, Zamawiajacym i autorem Koncepcji w terminie nie dtuzszym niz 21
dni roboczych od dnia przedstawienia koncepcji. Ostateczny wielobranzowy
projekt koncepcyjny musi uwzglednia¢ proponowane przez Wykonawce
rozwigzania dotyczace sieci, przytaczy i instalacji zabezpieczajacych potrzeby
obiektu i uzytkownikows;,

4) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do dokonania
stosownych zgloszen i uzgodnien z organami administracyjnymi w sposdb
pozwalajacy na prawidtowe pod wzgledem technicznym i formalnoprawnym
wykonywanie Obiektu,

5) opracowanie kosztorysu wykonania robo6t objetych dokumentacja oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

4. Strony zgodnie ustalaja, Zze zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, w tym
dokonanie stosownych zgtoszen, pozwalajacych na planowg i peing realizacje

budowy GCP, wedtug zatozen i na warunkach opisanych w niniejszej Umowie.
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5. W wykonaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci:

1) przygotowa¢ kompletng pod wzgledem merytorycznym i formalnoprawnym
dokumentacje projektowa, pozwalajaca na uzyskanie niezbednych opinii,
uzgodnien i decyzji lub zgloszen,

2) sktada¢ wymagane i kompletne wnioski do wtasciwych organéw administracji w
terminach pozwalajacych na ich rozpoznanie w terminie umozliwiajgcym
wywigzanie sie przez Wykonawce z zobowigzan umownych, w szczegélnosci
wynikajgcych z Harmonogramu i Harmonogramu Inwestycji,

3) w przewidzianych prawem terminach wykonywa¢ zobowigzania i wezwania
organ6éw administracji publicznej, otrzymane w zwigzku z wnioskami ztozonymi
przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

4) na biezaco i niezwtocznie informowac Zamawiajacego o wszelkiej korespondencji
i uzgodnieniach ustnych z przedstawicielami organéw administracji publicznej,
w szczegoOlnosci w zakresie wnioskow o uzupetnienie lub wprowadzenie zmian
w dokumentacji,

5) niezwlocznie  pisemnie  weryfikowa¢ prawidlowo$¢ merytoryczng i
formalnoprawng uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji, takze w catosci
uwzgledniajacych wnioski Zamawiajgcego .

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca zobowigzal sie do wykonania
wszelkich czynno$ci, sporzadzenia projektow i dokumentéw niezbednych do
dokonania zgtoszenia Obiektu.

7. Wykonawca zapewni dokonanie sprawdzenia - wykonanie Ekspertyzy projektu
budowlanego oraz wykonawczego oraz uzyskanie Protokotdw z Ekspertyzy. Jezeli w
protokole z ekspertyzy projektu przedstawiono nieprawidtowosci Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do ich usuniecia.

8. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw niezbednych do
prawidlowej realizacji powyzZszych obowigzkdw na jego pisemny wniosek,

zawierajacy zakres umocowania.

§10
1. Dokumentacja powinna zaktadac takie rozwigzania projektowe, technologiczne i

takie materiaty, urzadzenia, ktére zagwarantujg, ze koszt wykonania Obiektu na
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podstawie Dokumentacji nie bedzie wyzszy niz przyjeta w Harmonogramie i Ofercie
przez Wykonawce warto$¢ wykonania Obiektu.

2. Dokumentacja powinna przewidywaé¢ zastosowanie wyrobéw budowlanych
(materiatébw i urzadzen) oraz wyposazenia, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje w 6
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;.

4. Projektant zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu 2 Kkopie Dokumentacji,
wymienionych w ustepie poprzedzajagcym, w zapisie cyfrowym na ptytkach CD
(tacznie 2 szt. ptyt CD) - w wersji nieedytowalnej (rysunki, opisy w plikach PDF) i
edytowalnej (DWG i DOC).

5. Dokumentacja winna zawiera¢ zgodnie z PFU wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajagcym z przepisow, a takze spis wszystkich elementéw Dokumentacji, w
szczegOlnosci Wykonawca zapewni sprawdzenie Dokumentacji pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi i obowigzujagcymi normami
obowiazujagcymi w lokalizacji obiektu, przez osobe posiadajagca uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce budowlanego.

6. Do przekazywanej Dokumentacji zostanie przez Wykonawce dotgczony szczegoétowy
spis elementow, z ktérych sktada sie przekazywana Dokumentacja oraz pisemne
oSwiadczenie, ze  przekazywana  Dokumentacja jest skoordynowana
miedzybranzowo (wewnetrznie), jest skoordynowana z dokumentacjg stuzaca do
zrealizowania zakresu robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) Umowy, a ponadto
jest zgodna z Umowag, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. W oSwiadczeniu zawarta bedzie
rowniez klauzula, ze zapis cyfrowy przekazanych Zamawiajacemu Kkopii
Dokumentacji jest tozsamy z Dokumentacja dostarczong w formie woluminéw
(formie papierowej).

7. Przekazanie Zamawiajacemu poszczeg6élnych elementéw Dokumentacji zostanie

pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

§11
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, zgodnie ze sztuka, z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
obowiazujagcymi normami i obowigzujagcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z
oczekiwaniami, zaleceniami, zastrzezeniami i uwagami Zamawiajacego oraz w
sposéb zapewniajacy sprawne funkcjonowanie Obiektu.

2. Wykonawca ponosi pelng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki
braku staranno$ci, niewykonania lub nienalezytego wykonania Dokumentacji, ktére
ujawnig sie na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, w tym takze na etapie
realizacji Obiektu.

§12

1. Wykonawca uprawniony jest powierzy¢ wykonanie obowigzkéw w zaKkresie
projektowania, wynikajagcych z Umowy, osobom trzecim, z uwzglednieniem § 6
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nadzor autorski, w toku realizacji Inwestycji
na podstawie Dokumentacji, opracowanej przez podmioty lub osoby, ktérym
powierzono wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, przez te
podmioty lub osoby albo wykonywa¢ nadzér autorski w powyzszym zakresie
samodzielnie.

3. Dokumentacje, w zakresie wymagajacym do jej wykonania okreslonych
przepisami powszechnie obowigzujagcymi uprawnien zawodowych, opracowywac
beda osoby wskazane przez Wykonawce w Zataczniku do Umowy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w terminie
okreSlonym w § 2 Umowy.

2. Nadzoér autorski, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajagcym, sprawowany bedzie
nad realizacja Obiektu zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami, w
oparciu o Dokumentacje i bedzie obejmowatl w szczeg6lnosci:

1) nadzér nad zgodnoscig wykonywania rob6t z Dokumentacja,

2) wyjasnianie, na wniosek Zamawiajgcego, watpliwosci dotyczacych opracowane;j
Dokumentacji poprzez dodatkowe informacje oraz uzupetnienie szczegétow
Dokumentacji - w terminie nie dtuzszym niz 4 dni robocze od dnia ztoZenia

wniosku przez Zamawiajacego,
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3) uprzednie uzgadnianie z Zamawiajacym, mozliwo$ci wprowadzenia zmian w
stosunku do materiatéw, rozwigzan technicznych i uzytkowych przewidzianych
w Dokumentacji, w szczegélnosci tak, aby zakres ewentualnie wprowadzonych
zmian nie naruszat praw autorskich i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,

4) udzial w komisjach i naradach technicznych, naradach koordynacyjnych,
organizowanych przez Zamawiajgcego, w procedurach rozruchu, odbiorach
cze$ciowych i odbiorze koncowym Obiektu.

5) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw, autoréw
poszczeg6lnych opracowan lub oséb w ich zastepstwie, celem zapewnienia
ciagtosci nadzoru autorskiego nad realizacjg Obiektu,

6) powiadamianie Zamawiajgcego, o stwierdzonych w toku realizacji Obiektu
uchybieniach i niezgodnosciach robét z Dokumentacja w celu podjecia
odpowiednich dziatan,

7) wykonywanie innych obowigzkéw wymaganych w zakresie nadzoru autorskiego
przepisami prawa.

3. Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu wykaz os6b opracowujacych Dokumentacje
petnigcych nadzér autorski w ciggu 30 dni od zawarcia Umowy.

4. W przypadku powierzenia obowigzkoéw w zakresie projektowania osobom trzecim,
Wykonawca wprowadzajac  zmiany/modyfikacje/uzupeinienia = dokumentacji
projektowej zobowigzany jest uzyska¢ zgode autora/autoréw dokumentacji
projektowej posiadajacego stosowane uprawnienia w zakresie projektowania, celem
potwierdzenia, ze dokonywane zmiany/modyfikacje/uzupetnienia sg zgodne z
przepisami powszechnie-obowigzujgcymi, normami i sztukg budowlana.

5. Wykonawca sprawowac bedzie nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajacych z
postepu robdt, w szczegdlnosci osoby wyznaczone do peinienia nadzoru autorskiego,
wskazane w Zatgczniku do Umowy, beda obecne na terenie objetym wykonywaniem
Obiektu w okresie jego wykonywania, a takze na kazde wezwanie przedstawiciela
Zamawiajacego, dokonane pocztg elektroniczng lub faksem, na 3 dni robocze przed
dniem wskazanym w wezwaniu. Do obecno$ci zobowigzane sg osoby wyznaczone do
petienia nadzoru autorskiego, wskazane w zatgczniku do Umowy.

6. Kazda obecno$¢ na budowie oséb wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego,
wskazanych w zatgczniku nr 6 do Umowy, powinna by¢ odnotowana wpisem do

Dziennika Budowy lub potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajagcego w
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sposob stosowny do charakteru i celu jego pobytu, pod rygorem przyjecia
nieobecnosci.

7. Zamawiajgcy moze zada¢ przybycia na plac budowy imiennie wskazanych oséb
wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego, wskazanych w Zatgczniku do
Umowy, informujgc o tym jednocze$nie Wykonawce.

8. Osoby sprawujgce nadzér beda dokumentowa¢ zmiany/modyfikacje/uzupetnienia
wprowadzone do Dokumentacji w czasie wykonywania robét budowlanych, za zgoda
Wykonawcy oraz zgoda Zamawiajgcego, poprzez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej;

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja;

3) wpisy do Dziennika Budowy;

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez Strony i zalgczane do
Dziennika Budowy,

5) inne czynno$ci wymagane przepisami prawa.

9. Podjecie czynnosci nadzoru wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 3), 4) Umowy oraz ich
realizacja nastgpig kazdorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w

formie pisemne;j.

§14

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze z chwilg wydania Zamawiajagcemu Dokumentacji,
Zamawiajacy nabedzie majgtkowe prawa autorskie do Dokumentacji na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Strony postanawiajg, ze po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajagcego wstepnej
koncepcji Obiektu, jest on uprawniony do postugiwania sie rysunkami
zawierajgcymi wizualizacje obiektu w przekazie medialnym - poprzez publiczng
prezentacje, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie projektu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2. Autorskie prawa osobiste stuzg osobie pelnigcej funkcje projektanta. Zamawiajacy
nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody architekta i zaptacenia mu

uzgodnionego przez strony dodatkowego wynagrodzenia wykorzystywac
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dokumentacje projektowa lub jej fragmentéw do realizacji innej Inwestycji, niz
okreslona Umowa.

3. Przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych
do dokumentacji projektowej powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
egzemplarzy Dokumentacji utrwalonych na ich no$nikach.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien dokonania przeniesienia na Zamawiajacego,
przystugiwa¢ mu bedg prawa autorskie w zakresie niezbednych do ich przeniesienia

na Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 15 i nastepnych Umowy.

§ 15
1. Na mocy Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do projektéw, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zaKkresie utrwalania i zwielokrotniania projektow - wytwarzanie jakgkolwiek
technikg ich egzemplarza, w tym technika poligraficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowg; technika analogowg, na wszelkich no$nikach, w tym
cyfrowych i magnetycznych, w pamieci cyfrowej, masowej i optycznej,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych projekt
utrwalono zgodnie z pkt 1) niniejszego ustepu, w tym produktami i ustugami
oznaczonymi projektu - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginalu albo egzemplarzy albo ustug lub produktéw oznaczonych
Logotypem; w tym odptatnie lub nieodptatnie, bezposrednio lub za
posrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci
komputerowej, internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracjg ustug
ISDN, sieci wewnetrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network),

3) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposob inny niz okreslony w pkt 1 -
2 niniejszego ustepu - publiczne wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
projektu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczeg6lnosci bezposrednio do Utworu
zmaterializowanego lub za posrednictwem publicznej komutowanej sieci
telefonicznej (PSTN), sieci komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci
cyfrowej z integracja ustug ISDN, sieci wewnetrznej, publicznej, NGN (Next

Generation Network), w technologii cyfrowej, w technologii analogowej,
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4) korzystanie z projektu w sposob okreslony w pkt 1 - 3 niniejszego ustepu w
szczegOlnoSci w ramach materialéw reklamowych, marketingowych,
informacyjnych oraz produktéw przeznaczonych do sprzedazy lub
udostepnienia do korzystania, poprzez ich oznaczenie projektem, w tym
oznaczenie kampanii promocyjnych i reklamy,

5) korzystanie z projektu w spos6b okreslony w pkt 1 - 4 niniejszego ustepu w
szczegblnosSci jako czeSci publikacji, ilustracji do tekstéw, ozdobnika, tta,
elementu strony internetowej, w dowolnej czes$ci lub w catosci, konfiguracji ze
wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami,
informacjami, reklamami,

6) Kkorzystanie z projektu w spos6b okreslony w pkt 1 - 5 niniejszego ustepu w
szczeg6lnosci do Swiadczenia odptatnie lub nieodptatnie ustug zwigzanych z
wydaniem prasy, udostepniania strony internetowej, transferowania plikow,
korzystania ze skrzynek poczty elektronicznej, dyskutowania w grupach
dyskusyjnych, rozméw tekstowych w czasie rzeczywistym, komunikatoréow
internetowych, telefonii internetowej, radia internetowego, telewizji
internetowej, telekonferencji, faksowania, sklepéw internetowych, aukgcji
internetowych, gier on - line,

7) korzystanie z projektu w sposob okreslony w pkt 1 - 6 niniejszego ustepu w
szczegblnosci do realizacji przedmiotu umowy i kolejnych budynkéw, w tym do
ztoZzenia Dokumentacji do wtasciwych organéw w celu spetnienia ustawowych
wymagan.

2. Przeniesienia praw autorskich do projektow nastepuje bez ograniczen czasowych,

terytorialnych i iloSciowych.

§ 16
1. W przypadku odstgpienia od Umowy w cze$ci i przeniesienia praw autorskich do
czeSci przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolen do
dokonywania wszelkich zmian/modyfikacji/przerébek w projektach, ktore
Zamawiajacy uzna za zasadne dla przyjetego sposobu korzystania z projektow. W
takim wypadku takze Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywa¢ nadzoru

autorskiego.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolen do dokonywania wszelkich
zmian/modyfikacji/przer6bek w Dokumentacji (w tym jej czeSci), ktore
Zamawiajgcy uzna za zasadne dla przyjetego sposobu korzystania z Przedmiotu
Umowy. W takim wypadku takze Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac
nadzoru autorskiego.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na rozpowszechnianie projektéw
anonimowo, jak tez na dowolny sposob oznaczenia autorstwa, jaki uzna za zasadny
dla przyjetego sposobu korzystania z projektow.

4. Zamawiajgcy ma prawo przenosic autorskie prawa majgtkowe do projektéw na inne
osoby, w tym udziela¢ im licencji do korzystania z praw do projektéw.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania zaleznych praw
autorskich, w tym do udzielania zgody na opracowania i modyfikacje projektéw, i
korzystanie z nich w ramach pél eksploatacji okreslonych w § 15 umowy.

6. Zamawiajagcy nie jest zobowigzany do rozpowszechnia Ilub wykorzystania

projektow.

§17

1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 Umowy obejmuje takze
wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych autorskich praw do Dokumentacji na
wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w § 15 Umowy, jak tez praw
wskazanych w § 16 Umowy.

2. W przypadku, gdy powstang nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia
Umowy, jak tez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy bedzie zamierzal wykorzystywac
projekty na niewymienionych umowa polach eksploatacji Wykonawca przeniesie na
niego majgtkowe prawa autorskie do korzystania projektow na tych polach
eksploatacji w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwotalne, niczym nieograniczone i nie jest

uzaleznione od jakichkolwiek dodatkowych warunkdéw.

§18
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W przypadku, gdy osoba trzecia wystapi z roszczeniem wynikajacym z udowodnionej
winy Wykonawcy przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia jego prawa poprzez
korzystanie z przedmiotu umowy lub jego czeSci (poszczegdlnych projektow),
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy
niezbednej do jego obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, jak tez zobowigzuje sie do
pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztow Zamawiajacego, jak tez pokrycia
roszczen zgtaszanych przez osoby trzecie ewentualnie do zwrotu na rzecz

Zamawiajgcego kwot zaptaconych przez niego na rzecz osob trzecich.

§19
Postanowienia umowne, o ktérych mowa w § 14 - § 18 w zakresie praw autorskich
stosuje sie takze do wszelkiej dokumentacji, w tym rysunkéw warsztatowych, rysunkéw
zamiennych, przekazanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w toku realizacji catego

przedmiotu Umowy.

§ 20
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
wybranej w trybie przetargu, ktére wyraza sie kwota: ztotych netto , co

stanowi ztotych brutto / (stownie: ), z czego

warto$¢ wynagrodzenia za

1) wykonanie Dokumentacji projektowej, przeniesienie praw autorskich w zakresie
wynikajagcym z § 14 - 19 Umowy oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen - stanowi 8 % wartoSci catego wynagrodzenia,

2) roboty budowlane i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wynosi 92 % wartoSci
catego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajacymi sie na opis
przedmiotu zamowienia i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w § 20 ust. 1 Umowy wszelkich robét, prac i czynno$ci niezbednych do zrealizowania
przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie
realizacji zamodwienia, a ktére posiadajacy odpowiedniag wiedze i doswiadczenie

Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia,
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obowigzujagcych  przepisow prawa, przepiséw techniczno-budowlanych i
administracyjnych, jak rowniez wiedzy i doSwiadczenia.

4. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy
dokumentami stanowigcymi Opis przedmiotu zamoéwienia, do wystgpienia wobec
Zamawiajgcego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy sktadajace sie na
opis przedmiotu zamowienia, nalezy rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji
w jej wzajemnych zaleznoSciach.

5. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamOwienia, a w szczegdlnos$ci prace opisane w § 4 umowy oraz :

1) koszty sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
przeprowadzenia badan i odbioréw oraz koszty protokotéw/opinii/stanowisk,
niezbednych przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (w szczegdlnoSci:
sanepid, straz pozarna) i innych wymaganych prawem,

2) koszty badan, prob, testéow, odbioréw technicznych, rozruchéw i regulacji,
koszty badan powietrza, badan wody, badan kominiarskich, poziomu hatasu
oraz badan w zakresie branzy elektrycznej i sanitarnej (np.: protokoty
skutecznos$ci  ochrony  przeciwporazeniowej,  natezenia  oSwietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego, prob szczelnosci instalacji, itd.), kosztow
badan dozoru technicznego,

3) koszty wykonania i przedlozenia Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i
eksploatacji obiektow w zakresie wykonanych robét, uwzgledniajaca liste
producentdéw i dostawcéw urzadzen zainstalowanych w obiekcie, w trzech
egzemplarzach wraz ze szkoleniem przedstawicieli uzytkownika,

4) koszt opracowania kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (zgodnej
z dokumentacjg powykonawczg), koszt oznakowania obiektu (gasnice, kierunki
ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne, kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych,
miejsce  zbidrki o0s6b  ewakuowanych, glowny wylacznik  praduy,
przeciwpozarowe  wytaczniki  pradu, przyciski  uruchamiania  klap
oddymiajacych) zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i Kkoszt
wyposazenia obiektu w gasnice zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego,

5) koszty wynikajace z uzyskaniem i realizacja wszelkich zezwolen, decyzji i

uzgodnien pozwalajgcych na realizacje przedmiotu Umowy,
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6) koszt wykonania drég tymczasowych - w przypadku konieczno$ci skorzystania
z istniejacych drég znajdujacych sie na nieruchomosci Zamawiajgcego, terminy
oraz zakres Kkorzystania z istniejagcych drég Wykonawca ma obowigzek
uprzednio uzgodni¢ z Zamawiajagcym. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
istniejgcych drog Wykonawca ma obowigzek ich naprawienia na wtasny koszt.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia naprawienia
uszkodzonych drég na ryzyko i koszt Wykonawcy,

7) koszt utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

8) koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR), koszt ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z realizacja przedmiotowego kontraktu, koszt ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej kierownika budowy.,

9) koszt zapewnienia dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz.,

10) koszt energii elektrycznej, cieplnej, wody i Sciekéw zuzytych przy realizacji
zamOwienia. Zamawiajgcy wyraza zgode na korzystanie z przytaczy medidw, w
ktére wyposazony zostanie budynek. W sytuacji korzystania przez Wykonawce
z medidw Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode na obcigzanie go przez
Zamawiajgcego kosztami w oparciu o faktury otrzymane od dostawcow
mediow, na podstawie docelowych licznikéw, badz licznikow tymczasowych
zamontowanych przez Wykonawce na jego koszt,

11)koszty osuszania obiektéw w okresie obnizonych temperatur,

12)koszty wykonywania przegladéw i konserwacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
31) Umowy,

13)koszty wykonania czynnoSci przypisanych Zamawiajagcego w warunkach
wydanych przez gestoréw (warunki zostaty zamieszczone w dokumentacji
projektowej),

14)koszty przeprowadzania w okresie gwarancji i rekojmi przegladéw obiektow, o

ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 32) Umowy,
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15)koszty pelnienia ustug serwisowych zamontowanych urzadzen w okresie
gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 34) niniejszej umowy,

16)ponoszenia kosztéw zapewnienia energii elektrycznej, cieplnej, wody i
odprowadzania $ciekdw do realizacji zamowienia,

17)koszty zapewnienia dodatkowego zewnetrznego sprawdzenia Dokumentacji na
podstawie przepiséw prawa obowigzujacych w miejscu realizacji Obiektu i
wydania stosownych decyzji warunkujacych realizacje Inwestycji,

18)koszty wykonywania pozostatych obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy.

§21
1. Strony ustalaja, ze rozliczenie i ptatnos$¢ za roboty odbywac sie bedzie na
podstawie czesciowych faktur VAT w spos6b nastepujacy:

a) 4% warto$ci uméwionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
protokolarnego odbioru projektu budowlanego wraz z ekspertyza ( § 2
pkt 4 umowy),

b) 4% warto$ci umoéwionego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
odbioru projektu wykonawczego oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
wraz z klauzulg prawomocnosci, jak réwniez uzyskaniem stosownych
dokumentéw potwierdzajacych uzyskanie orzeczen, decyzji, zgdd,
pozwolen, zawiadomien umozliwiajacych budowe obiektu i przekazanie
placu budowy,

c) 46% warto$ci umowionego wynagrodzenia za wykonany zakres rzeczowy
50% prac i robdt budowlanych okreslonych w Harmonogramie Inwestycji
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury po protokolarnym
czeSciowym odbiorze robot,

d) 46% wartoSci umowionego wynagrodzenia po protokolarnym
bezusterkowym odbiorze robd6t przez Zamawiajacego opisanym
szczegbtowo w § 8 pkt 2 ust 3 Umowy - w terminie 30 dni od dnia
wystawienia faktury.

3. Podstawe do wystawienia i optacenia faktury czeSciowej za czynnosci, o ktérych
mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 Umowy stanowi¢ bedzie protokét potwierdzajacy

odpowiednio:
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1) odbidr projektu budowlanego wraz z ekspertyza - sprawdzeniem projektu - 50%
warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1,

2) przedtozenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentami
potwierdzajacymi uzyskanie orzeczen, decyzji, zgdd, pozwolen, zawiadomien
umozliwiajacych budowe obiektu i przekazanie placu budowy oraz pozostatych
elementéw dokumentacji - 50% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 20
ust. 1 pkt 1 Umowy.

4. Podstawe do wystawienia i optacenia faktury czesSciowej za roboty stanowic
bedzie protokét czeSciowy odbioru wykonanych robét, podpisany przez
kierownikéw robét branzowych, realizacji ktérych protokét dotyczy oraz
kierownika budowy Wykonawcy i inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego, zgodnie
z Harmonogramem. Projekt protokotu sporzagdza Wykonaweca i przedstawia do

akceptacji inspektorom nadzoru.

5. Wykonawca wystawi fakture na Inwestora tj. Gmine Soko6tka 16-100 Sokotka,
NIP-545-181-59-42 REGON 050659125. Odbiorcag ustugi jest Urzad Miejski w
Sokoétce 16-100 Sokotka. Zamawiajacy wskazuje nastepujgcy adres, na ktéry
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania faktur: ............ lub inny
wskazany przez Zamawiajacego adres.

6. Wykonawca zaakceptuje jako wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy
ptatnos¢ z tego tytutu przekazang na jego rzecz przez Bank Gospodarstwa
Krajowego S.A. w ramach udzielonych promes.

7. Wszystkie faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu
30 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury na adres
Zamawiajacego. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych wierzytelnosci
wobec Wykonawcy z kazdej faktury VAT przedktadanej do zaptaty przez
Wykonawce.

9. Warunkiem zaptaty kazdej faktury VAT Wykonawcy jest przedtoZzenie przez

Wykonawce, w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT,

o$wiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie § 6 podwykonawcow i dalszych

podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali peltne wynagrodzenie nalezne im
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za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem
odbioru robdt (koncowym lub czeSciowym), na podstawie ktérego wystawiona
zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio oSwiadczenie, Ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw. W przypadku, gdy
naleznos$ci podwykonawcédw za wykonanie rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w
okresie rozliczeniowym, objetym fakturag Wykonawcy nie bedg wymagalne na date
sktadania faktury przez Wykonawce, Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenia podwykonawcéw o stanie niewymagalnych nalezno$ci, upowazniajac
Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty naleznos$ci podwykonawcom (przekaz),
pod rygorem wstrzymania zaptaty.

10. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé cesji

wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.

§22

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowq dotyczacg ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci
cywilnej w zakresie: projektowania i dziatalnoSci zwigzanej z projektowaniem,
petnieniem nadzoru autorskiego, wykonywaniem czynnosci geodezyjnych objetych
Umowa wraz z dowodami optacenia skladek. Jezeli Wykonawca podejmie
jakiekolwiek czynnosci projektowe lub geodezyjne wcze$niej, powinien zapewnié
ochrone ubezpieczeniowg dla tych czynnoS$ci, niezaleznie od terminu przedtozenia
polisy.

2. W terminie najp6zniej 7 dni przed wejsciem na teren budowy Wykonawca przedtozy
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w pelnym zakresie, zwigzanym z
prowadzong dziatalnoScia, ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR), ubezpieczenie pelnienia funkcji kierownika budowy, wraz z dowodami

optacenia sktadek.

§23

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na
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2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest réwny okresowi
gwarancji. Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

3. Okres gwarancji i rekojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt lub odpowiednio protokotu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze konncowym lub odpowiednio protokole wskazanym w
§ 8 ust. 6 umowy.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre (niewadliwe) wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodne z opisem przedmiotu zaméwienia, PFU, Dokumentacja projektows,
normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszajacych ich
wartos$¢ lub czynigcych Obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany
przedmiot Umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku
do celu okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia wady. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wady.

7. Jezeli wady wynikte w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia
lub tez gdy z okoliczno$ci wynika, iZ Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w
odpowiednim terminie, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.

8. W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad,
ktérych nie da sie usung¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia,
lub tez gdy z okolicznosci wynika, Ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od Umowy w odniesieniu
do catosci lub czes$ci Przedmiotu Umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
uniemozliwienia uzytkowania catoSci lub cze$ci Obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pdZniej niz
na 7 dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie
wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajgcego mozliwy
technicznie termin ich usuniecia.

10.W przypadku nieprzystapienia do usuniecia wad w terminie wynikajgcym z Umowy
lub innym mozliwym technicznie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usuniecia.

11.Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach
rekojmi i gwarancji niezwtocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢
oczekiwania przez Wykonawce na dostawe zloZonego zamoéwienia lub inne
przeszkody organizacyjne, niezawinione przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania harmonogramu przegladéw i
konserwacji oraz wykonywania przegladow i konserwacji wszystkich
zamontowanych przez Wykonawce urzadzen. W przypadku niepodjecia przez
Wykonawce dziatan, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ wykonanie przegladéw i konserwacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi serwisowe zamontowanych urzadzen
w okresie gwarancji i rekojmi bez dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku
niepodjecia przez Wykonawce dziatan w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie ustugi serwisowe;j
urzadzenia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw z rekojmi i

gwarancji.

§ 24
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych(stownie: Jw  formie:

. Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania
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przedmiotu zamdwienia oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w Zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
pienieznej, kwota stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrédcona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robét lub odpowiednio protokotu usuniecia usterek
stwierdzonych w toku odbioru koncowego, natomiast pozostala wartos¢
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (30%) zostanie
zwrécona w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem
terminéw przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 23Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji rob6t lub wydtuzenia okresu
gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ termin
obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku
uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystgpienia do gwaranta lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej
gwarancja lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z
umowy (w tym wynikajgcych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu
gwarancji i rekojmi. Postanowienia dokumentu gwarancji lub poreczenia winny
obejmowac uprawnienie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w niniejszym ustepie. W
przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czesSci robét lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazic
zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub
gwarancji jedynie w odniesieniu do czesci rob6t lub urzadzen. W takim wypadku

Zamawiajacy wskaze odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

§ 25
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwloke Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosSci 0,02% wartoSci wynagrodzenia netto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

zwloke z wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, o ktéorym mowa z § 2 pkt
11Umowy - w wysokosci 0,02% wartoSci wynagrodzenia netto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

zwtoke Wykonawcy w opracowaniu i przedtozeniu Zamawiajagcemu OPK w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 pkt 1) Umowy - w wysokosci 0,05%
wartos$ci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,,

zwtoke Wykonawcy w opracowaniu i przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu
budowlanego w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 pkt 2) Umowy - w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki,

zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,02% wartoS$ci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
w odniesieniu do kazdego z termin6w na usuniecie wad lub usterek wskazanych w
protokole odbioru odrebnie - kary z tytutu zwtoki za usuwanie wad lub usterek
podlegaja kumulacji,

zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania gwaranc;ji lub
rekojmi w wysokosci 0,02 % warto$ci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, w odniesieniu do kazdego z termin6éw na usuniecie wad lub usterek -
kary z tytutu zwtoki za usuwanie wad lub usterek podlegaja kumulacji,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie przegladow i/lub konserwacji
dostarczonych i zamontowanych urzadzen w zakresie i terminach okreslonych w
umowie - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za niewykonanie
przez Wykonawce przegladu i/lub konserwacji dla kazdego urzadzenia - kary
podlegaja kumulacji,

zawinione przez Wykonawce niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 32) umowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100), za
kazdy przeglad - kary podlegaja kumulaciji,

zawinione przez Wykonawce niewykonywanie ustug serwisowych w zakresie i

terminach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 34) umowy w wysokosci 1.000,00 zt
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(stownie: jeden tysigc zlotych) za niewykonanie przez Wykonawce ustugi
serwisowej dla kazdego urzadzenia - kary podlegaja kumulacji,

10) za brak obecnos$ci oséb wyznaczonych do petnienia nadzoru autorskiego po
wezwaniu ich przez Zamawiajgcego zgodnie z § 13 ust. 6 umowy, w wysokosci
1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy brak obecnosSci kazdej
obowigzanej osoby,

11) nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
terminu waznoSci poreczenia lub gwarancji na zasadach wynikajacych z § 24 w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki; kara naliczana jest do dnia skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktérym mowa w § 24 ust. 4 Umowy,

12) zwtoke w przedstawieniu dokumentu (polisy) potwierdzajacego posiadanie
kontynuacji ubezpieczenia na zasadach wynikajacych z § 22Umowy, w wysokoSci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki; kara bedzie naliczana do dnia skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do zastepczego wykupu polisy na rzecz Wykonawcy,

13) zastosowanie materiatow instalacyjnych lub wykonczeniowych, dokonanie
montazu (instalacji) urzadzenia lub wyposazenia, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
5)Umowy bez uprzedniego przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji, w
wysokosci 5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek -
kary podlegaja kumulacji,

14) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoSci 3% wartoSci S$wiadczenia pienieznego
zaptaconego po terminie - za stwierdzony fakt nieterminowej zaptaty,

15) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
ich zmiany, w wysokos$ci 1% warto$ci wynagrodzenia przewidzianego dla danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie pierwotnej (lub jej
projekcie), za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub ich
zmiany,

16) za nieprzedtozenie w terminie posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w
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wysokosci 2% wartoSci wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie
pierwotnej za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

17) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o0
podwykonawstwo w zakresie przewidzianym w § 6 ust. 8Umowy we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opoéznienia z
wykonaniem zobowigzania natozonego przez Zamawiajacego,

18) odstgpienie od Umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokos$ci stanowigcej 10% wartosci netto Umowy, okreSlonej w § 20 ust. 1
Umowy,

19) odstapienie od Umowy w czeSci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysoko$ci  stanowigcej 10% warto$ci wynagrodzenia netto za zakres
niezrealizowany w zwigzku z odstgpieniem,

20) naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3)Umowy - w wysoko$ci
500 zt za kazdy przypadek wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 3)Umowy, przez osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace,

21) naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia obowigzku.

2. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwloke w
wykonaniu obowigzku przez Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajgcego osobie
trzeciej (w wykonaniu postanowienn Umowy) zastepczego wykonania obowigzku za
Wykonawce, kary umowne beda naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac
wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przekraczajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach okres$lonych w Kodeksie Cywilnym.

4. taczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ustepach poprzedzajacych

wynosi maksymalnie 10% warto$ci wynagrodzenia brutto.

§ 26
1. Oprécz przypadkdéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub cze$ci w terminie do dnia

wskazanego w § 2 pkt 11w nastepujacych sytuacjach:
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1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesSli Wykonawca nie rozpoczal prac/robdét bez uzasadnionych przyczyn, nie
wykonuje ich lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na
piSmie, a zaniechanie realizacji Umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy opoOZnienie w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 1 i/lub 2 Umowy,

4) gdy opoéznienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 3 i/lub 4))Umowy,

5) gdy opdZnienie w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 5 i/lub 6 i/lub 7)Umowy,

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg lub opisem przedmiotu
zamoéwienia lub Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét lub Dokumentacjg lub
tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, co zostanie
potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku Budowy - po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usuniecie naruszen,

7) jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego utraci waznos$¢ lub nie zostanie
zrealizowana w cato$ci lub czesSci przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie SA wstepna promesa dotyczaca dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych nr
01/2021/1043/PolskiLad lub kolejna promesa wystawiona w zwigzku z t3
inwestycja.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace szczegdétowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robo6t obcigza strone, z winy ktorej

odstgpiono od Umowy.
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3. Po zabezpieczeniu przerwanych roboét, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj
nadzdr.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedtug zakresu stwierdzonego w
protokole inwentaryzacji okres$lajagcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony.
Z Wynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne wierzytelnoSci Zamawiajgcego
wynikajgce w szczeg6lnosci z Umowy.

5. W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu
ofertowego, wycena zostanie wykonana wedtug cen nie wyzszych niz $rednie ceny
okre$lone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu, na ktérym
realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty.

6. Kosztorys ofertowy Wykonawca przedtozy wraz z Dokumentacjg projektowa.

§27
1. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

terminu wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt 11) umowy, oraz w

konsekwencji termindw wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w § 2 pkt 1 -

10 oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, a takze w zakresie wartosci

wynagrodzenia, jezeli wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego wartosci,

w nastepujacych sytuacjach:

1) wstrzymania realizacji robdot ze wzgledu na okolicznoSci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczego6lno$ci koniecznos$¢
wykonania dodatkowych robot niemozliwych do przewidzenia na podstawie
PFUna etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie wykonywania robot przez
wtlasciwy organ administracji publicznej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw umownych przez Wykonawce bedzie
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie
Zamawiajacy, w szczegllnosci w zwigzku z koniecznos$cia dokonania zmian
Dokumentacji projektowej, bedacej wynikiem zmiany przepiséw prawa,

obowiazujagcych norm, dokonania optymalizacji rozwigzan projektowych
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uprzednio zaktadanych, w zakresie, w jakim w okoliczno$ci majag wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

3) wystgpia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez witasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie
jest niezbedne dla prawidtowos$ci wykonania Umowy, ktdre nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoréw
sieci, ktére nie beda nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) opodznienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 pkt 9)Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, a takze w zakresie
wartosci wynagrodzenia, jezeli wskutek ponizszych zdarzen nastepuje zmiana jego
wartos$ci, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, bedacej
nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych pierwotng Dokumentacjg projektowa rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznoéci  realizacji rob6t wynikajagcych z  wprowadzenia przez
Zamawiajgcego (z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego) w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu przepisoéw prawa budowlanego,

3) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajagcego o zmiane
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiane w zakresie terminow
wykonania przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie, odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 nie p6Zniej niz w terminie do 30 dni od dnia
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zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jezeli przyczyna stanowi

przeszkode w wykonywaniu robdt Wykonawca zgtosi niezwlocznie te okoliczno$¢ na

piSmie, a takze odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i jeszcze w trakcie jej
trwania podejmie wszelkie dostepne Srodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla

Zamawiajgcego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany

wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartoSci, czy proponowanego

terminu przesuniecia terminéw wykonania Umowy.

4. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robo6t, materiatow i urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych i uzupeiniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez
Zamawiajgcego kosztorys roéznicowy szczegdétowy sporzadzony w nastepujacy
sposéb:

1) warto$¢ robo6t zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajgcego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci, w oparciu o ceny nie
wyzsze niz S$rednie ceny okreSlone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujacych na danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatéw i urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowat Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie wykonawczym, a w
przypadku braku takiej mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny
okreslone w dostepnych na rynku cennikach, obowigzujacych na danym terenie
(typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego
robdt zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte
w kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci, w oparciu
o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreSlone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujacych na danym terenie (typu Secocenbud) w kwartale
poprzedzajacym zaistnienie konieczno$ci wykonania tych robot,

4) warto$¢ robot uzupeiniajacych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny nie wyzsze
niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla
terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w kwartale
poprzedzajacym zaistnienie koniecznosci wykonania tych robd6t, po

przeprowadzeniu negocjacji miedzy stronami,

Strona 43 z 47



5) warto$¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materiatéw i urzadzen, o ktérych
mowa w pkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materialéw i urzadzen
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie
wyzsze niz S$rednie ceny okreSlone w dostepnych na rynku cennikach,
odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu
Secocenbud) w kwartale poprzedzajacym zaistnienie konieczno$ci ich uzycia. W
przypadku braku cen urzadzen lub materiatow w dostepnych na rynku
cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu
Secocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

6) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swdj koszt.

§ 28

1. Strony postanawiaja, ze dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany
wynagrodzenia w wypadku wystgpienia ktérejkolwiek ze zmian przepisow
wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towaro6w i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. - pracowniczych planach
kapitatowych.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
dotyczacych zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajacego z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.

2 niniejszego paragrafu, po opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowigzujacego
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prawa) zmian przepisOw prawa, bedacych podstawa wnioskowania o zmiane
wynagrodzenia, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni do dnia wej$cia w zycie tych
zmian.

4. Wykonawca, sktadajac wniosek, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zobowigzany bedzie udowodni¢ Zamawiajgacemu, Ze zmiany przepisOw prawa
rzeczywiscie spowodujg wzrost kosztdw wykonania umowy oraz udowodni¢
wysokos$¢ wzrostu kosztéw wykonania umowy.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na skutek wniosku, o
ktébrym mowa w wust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy¢ moze wylgcznie
wynagrodzenia naleZnego za niewykonang, do dnia wej$cia zycie zmian przepiséw, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, cze$¢ Umowy.

6. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie wcze$niej niz od dnia
wejScia w zycie zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod
warunkiem wypeinienia przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw. W przypadku
zmiany ceny materiatéw lub innych kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy, kazdej
ze Stron przystuguje prawo do ztozenia wniosku o dokonanie zmiany na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

7. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia (podwyzszenie lub obniZzenie) moze
zostac¢ ztozony nie wcze$niej niz 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy na podstawie
okolicznosci, ktore zaistniaty nie wcze$niej niz 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia dotyczy¢ moze jedynie
wartosci wynagrodzenia za roboty/ustugi pozostate do wykonania na przysztos¢ po
dacie ztozenia wniosku.

9. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia nie jest dokonywana, jezeli jej przyczyna sa
okoliczno$ci wskazane w § 27 Umowy i moga zosta¢ dokonane w trybie

postanowien § 27 Umowy.

10.Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy z
komunikatéw Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) w
sprawie wskaznika cen naktadéw inwestycyjnych, ogtaszanych poczawszy od
uplywu pierwszych 12 miesiecy po zawarciu Umowy wynika, Ze suma zmiany cen

naktadéw inwestycyjnych wynosi tagcznie wiecej niz 10,0% oraz w przypadku gdy
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Wykonawca, sktadajac wniosek, udowodni, Zamawiajgcemu, Ze zmiana wskaZnika
rzeczywiscie spowodowata lub spowoduje wzrost kosztow wykonania umowy.

11. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane jednokrotnie w oparciu o
udowodnione zmiany, w tym m.in. w oparciu o wzdr:

IW =W xG,

gdzie:

ZW - warto$¢ netto zmiany Wynagrodzenia,

W - warto$¢ zmiany wynagrodzenia netto pozostatego do zaptaty od dnia ztoZenia
wniosku, o ktérym mowa w ust. 3,

G - warto$¢ zmiany cen naktadéw inwestycyjnych, wynikajacych z komunikatéw
Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 5.

12. Warto$¢ zmiany Wynagrodzenia zostanie powiekszona o podatek od towaréw i
ustug.

13. Warto$¢ zmiany Wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie poczawszy od dnia
podpisania aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia ztoZenia wniosku.

14. Maksymalna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia netto, jaka dopuszcza sie w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu oraz postanowien § 27 nie moze
przekroczy¢ 7% warto$ci Wynagrodzenia netto.

15.W przypadku, gdy Wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie postanowien
niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zmiany
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom robo6t/ustug/dostaw, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatlow lub innych kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, o ile tacznie spetnione zostaty nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ustugi,

okres umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 29
1. Do kontaktéw z Zamawiajagcym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca
wskazuje .....oceveennens Jtel e ,e-mails oo

2. Do kontaktéw z Wykonawcg zakresie realizacji umowy Zamawiajacy wskazuje:

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego

poinformowania drugiej strony, bez koniecznos$ci zmiany umowy.
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Strony zgodnie wskazujg, Ze wskazane przez nich osoby, o ktéorych mowa w ust. 11 2
niniejszego paragrafu, sa upowaznione do przekazywania biezacych informac;ji
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy a decyzje przekazywane przez te osoby

drugiej Stronie majg charakter wigzacy miedzy Stronami.

§ 30
Zmiany tre$ci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajacych z
Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego (zakaz cesji).
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy poddaja
mediacji lub polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sad Polubowny przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j.
Umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1.

Opis przedmiotu zamdéwienia/PFU - Zatqcznik nr 1,

. Harmonogram inwestycji - Zatqcznik nr 2,

2
3.
4

Kosztorys ofertowy - Zatqcznik nr 3,

. Wzér oswiadczenia podwykonawcy - Zatqcznik nr 4,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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