



Sokółka 31.12.2021 r.

PI.I.271.49.2021

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.49.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.49.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 tj.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokółce.**

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 tj.:

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 29 listopada 2021 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00290283/01 dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 na **Rozbiórkę i budowie mostu przez rz. Sokółda w miejscowości Dworzysk.**

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się otwarcie ofert. Przed otwarciem ofert Zamawiający opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia tj. 50 000,00 zł.

W postępowaniu zostały złożona 1 oferta: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław, cena brutto 179 949,00 zł



Złożona oferta w znacznym stopniu przekracza budżet Gminy Sokółka przeznaczony na sfinansowanie zamówienia.

Mając na względzie powyżej przedstawione okoliczności Burmistrz Sokółki postanowił o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.