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Sokółka 11 marca 2022 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.6.2022 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PI.I.271.6.2021 w trybie 

przetargu nieograniczonego na Budowę Gminnego Centrum Przesiadkowego w 

Sokółce. 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

 Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 t.j.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść 

SWZ: 

1. Prosimy o wyjaśnienie, jeżeli zamierzenia projektowe dotyczące przebudowy 

budynku dworca PKP w trakcie realizacji prac projektowych wykażą, że obecny stan 

budynku nie pozwala na jego remont i konieczna będzie rozbiórka całego budynku, to czy 

Inwestor zezwoli na rozbiórkę całego budynku i jego odbudowę? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie na warunkach określonych w PFU: 

„Zamawiający dopuszcza większy zakres prac rozbiórkowych budynku niż określono w 

niniejszym PFU. Jeżeli w trakcie oględzin poprzedzających złożenie oferty, prac 

projektowych lub prowadzenia robót Wykonawca na podstawie własnej ekspertyzy 

technicznej stwierdzi, że stopień zużycia istniejących elementów konstrukcyjnych budynku 

jest w złym stanie technicznym lub zagrażającym bezpieczeństwu, to we własnym zakresie 

przeprowadzi prace projektowe oraz zastosuje rozwiązania naprawcze w celu 

wyeliminowania zagrożenia związanego z elementami budynku”  

2. Czy sieć ciepłownicza wraz z przyłączami jest w przyszłym zakresie GW? 

Odpowiedź:  

Sieć ciepłownicza jest objęta zamówieniem zgodnie z zakresem wskazanym w PFU i 

dokumentacji projektowej. Przyłącza indywidualne pozostają w gestii właścicieli 

nieruchomości prywatnych. Należy wykonać jedynie odcinki do granicy pasa drogowego.  

3. Czy Zamawiający dopuszcza  przy budowie sieci cieplnej zastosowanie materiałów  

równoważnych? W dokumentacji przetargowej Zamawiający wskazuje, aby sieć została 

wykonana według technologii firmy LOGSTOR. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z zapisami pkt. 

6,3 SWZ. Zastosowana musi być impulsowa instalacja alarmowa.  

4.  Czy Zamawiający posiada zestawienie materiałów dla sieci ciepłowniczej?  

Odpowiedź: 

Dokumentacja, którą posiada Zamawiający została opublikowana na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

5.  Czy Zamawiający dopuszcza dla sieci cieplnej zastosowanie rur stalowych ze 

szwem? Prosimy Zamawiającego o wskazanie grubości ścianek rur preizolowanych dla 

każdej ze średnic. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych ze szwem pod warunkiem 

zatwierdzenia/dopuszczenia tych materiałów przez inspektora nadzoru i MPEC w Sokółce 

Sp. z o. o.  

6.  Czy Zamawiający posiada dokumentację sieci cieplnej ze schematem ułożenia mat 

kompensacyjnych? 

Odpowiedź: 

Dokumentacja, którą posiada Zamawiający została opublikowana na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

7. Czy Zamawiający dopuszcza dla sieci cieplnej badanie spawów metodą 

ultradźwiękową UT? Dokumentacja przetargowa wskazuje na przeprowadzenie badań 

radiograficznych 100% spawów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza dla sieci cieplnej badanie spawów metodą ultradźwiękową UT.  

8.  Czy Zamawiający posiada wypis z rejestru gruntów dla terenów objętych budową 

sieci cieplnej? 

Odpowiedź: 

Wypisy z rejestru gruntów w załączeniu.  

9. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy zajęcie terenu objętego inwestycją 

podlega dodatkowym opłatom? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie metod 

naliczania opłat oraz podania aktualnych cen za zajęcie terenu. Wskazanie uchwały.   

Odpowiedź: 

Dodatkowym opłatom podlega zajęcie terenu związane z budową sieci cieplnej, przyłączy 

wod.-kan. w pasach drogowych. W załączeniu Uchwała NRXXIII/153/2020 Rady Miejskiej w 

Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcia pasa drogowego 

dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sokółka. Stawki opłat za zajęcie pasa 

drogowego dla dróg wojewódzkich ul. Mariańska oraz dla drogi krajowej ul. Grodzieńska  
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zarządów dróg tj. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad.  

Link do uchwały w BIP Gminy Sokółka: 

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/2020/uchwala-nr-231532020.html  

W załączeniu decyzje lokalizacyjne na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych wydane 

przez zarządców dróg: Burmistrza Sokółki, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  

10.  Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy): jakkolwiek 

Zamawiający rozróżnia sytuację wystąpienia wad istotnych i nieistotnych (vide §8 ust. 4 

Umowy), to czyni to w sposób niekonsekwentny, o tyle, że zrównuje skutki wystąpienia obu 

przypadków. Identyczne konsekwencje dla wykonawcy np. w postaci braku zapłaty 

wynagrodzenia czy rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi wystąpią bowiem zarówno 

w przypadku braku odbioru robót wynikającego z wad istotnych, jak i w przypadku 

zidentyfikowanych wad nieistotnych skutkujących wystawieniem protokołu warunkowego. 

Poprzez tak ukształtowane postanowienia umowne Zamawiający uchyla się de facto od 

ciążącego na Nim, bezwzględnego obowiązku wynikającego z treści art. 647 kc, który 

wskazuje, że jednym z podstawowych obowiązków inwestora, w tym wypadku 

Zamawiającego, w ramach umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robót 

i skorelowane z nim wypłacenie należnego wykonawcy wynagrodzenia. W konsekwencji 

niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw. bezusterkowego odbioru robót, co potwierdza 

jednolicie zarówno orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jak i sądów powszechnych. 

Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację treści SWZ poprzez nadanie jej przykładowo 

następującej treści:  

 § 2 pkt 10): Umowa obowiązuje od dnia podpisania, przy czym ustala się następujące 

terminy jej realizacji: pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 

realizowanych w oparciu o Dokumentację - od dnia uzyskania stosownych zgód i/lub decyzji 

niezbędnych do wykonania Obiektu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i 

uzyskania właściwego orzeczenia pozwalającego na użytkowanie Obiektu, 

 § 8 ust. 4: Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru końcowego, wyznaczając termin usunięcia wad,  

2) w przypadku nieistotnych wad nadających się do usunięcia Zamawiający dokonuje 

odbioru końcowego, wyznaczając termin usunięcia wad, 

3) w przypadku wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może odpowiednio: 

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/2020/uchwala-nr-231532020.html
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a) obniżyć wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące z tym 

wadliwym elementem o kwotę równą wartości wykonanych robót w zakresie wadliwych 

elementów oraz elementów współpracujących; oszacowanie odbędzie się w drodze 

porozumienia stron Umowy – w przypadku rozbieżności stanowisk zostanie powołany przez 

Zamawiającego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy, 

b) gdy wady te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy w całości lub w części 

w terminie wskazanym w § 26 ust. 1 Umowy bądź żądać wykonania wadliwego elementu po 

raz drugi bez względu na koszt jego wykonania. 

 § 8 ust. 6: Data protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia lub data 

protokołu zastępczego usunięcia usterek w przedmiocie zamówienia będzie dniem początku 

biegu okresu rękojmi i gwarancji. 

 § 21 ust. 1 lit. d):  Strony ustalają, że rozliczenie i płatność za roboty odbywać się 

będzie na podstawie częściowych faktur VAT w sposób następujący: 46% wartości 

umówionego wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego 

opisanym szczegółowo w § 8 ust. 2 pkt 4) Umowy – w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

faktury. 

 § 23 ust. 3: Okres gwarancji i rękojmi zaczyna bieg od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru robót. 

 § 24 ust. 3: Kwota stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zostanie zwrócona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego) w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

natomiast pozostała wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(30%) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji, z 

uwzględnieniem terminów przedłużenia rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 23 Umowy.  

Odpowiedź: 

 Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 2 pkt 10) otrzymuje 

brzmienie: Umowa obowiązuje od dnia podpisania, przy czym ustala się następujące terminy 

jej realizacji: pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych 

realizowanych w oparciu o Dokumentację - od dnia uzyskania stosownych zgód i/lub decyzji 

niezbędnych do wykonania Obiektu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i 

uzyskania właściwego orzeczenia pozwalającego na użytkowanie Obiektu, 
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 Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 8 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru końcowego, wyznaczając termin usunięcia wad, 

2) w przypadku nieistotnych wad nadających się do usunięcia Zamawiający dokonuje 

odbioru końcowego, wyznaczając termin usunięcia wad, 

3) w przypadku wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może odpowiednio: 

a) obniżyć wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące z tym 

wadliwym elementem o kwotę równą wartości wykonanych robót w zakresie wadliwych 

elementów oraz elementów współpracujących; oszacowanie odbędzie się w drodze 

porozumienia stron Umowy – w przypadku rozbieżności stanowisk zostanie powołany przez 

Zamawiającego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy, 

b) gdy wady te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy w całości lub w części 

w terminie wskazanym w § 26 ust. 1 Umowy bądź żądać wykonania wadliwego elementu po 

raz drugi bez względu na koszt jego wykonania. 

 Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 8 ust. 6 otrzymuje 

brzmienie: Data protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia lub data protokołu 

zastępczego usunięcia usterek w przedmiocie zamówienia będzie dniem początku biegu 

okresu rękojmi i gwarancji. 

 Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 21 ust. 1 lit. d) 

otrzymuje brzmienie:  Strony ustalają, że rozliczenie i płatność za roboty odbywać się będzie 

na podstawie częściowych faktur VAT w sposób następujący: 46% wartości umówionego 

wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze robót przez Zamawiającego opisanym 

szczegółowo w § 8 ust. 2 pkt 4) Umowy – w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

 Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 23 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: Okres gwarancji i rękojmi zaczyna bieg od daty podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

 Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 24 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: Kwota stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zostanie zwrócona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego) w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
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natomiast pozostała wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(30%) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji, z 

uwzględnieniem terminów przedłużenia rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 23 Umowy.  

11. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 21 ust. 9: 

W odniesieniu do art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, regulującej obowiązek bezpośredniej zapłaty 

przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców: „Obowiązek zapłaty dotyczy tylko 

wynagrodzenia wymagalnego, czyli takiego, które jest należne w świetle postanowień 

umowy o podwykonawstwo i którego termin zapłaty już nadszedł”. Zamawiający nie ma w 

konsekwencji uprawnienia do kreowania dodatkowych obowiązków nakładanych na rzecz 

wykonawców w zakresie niewymagalnych płatności, zwłaszcza, że informacja co do ich 

wymagalności wynika z treści umów o podwykonawstwo zgłaszanych Zamawiającemu i 

pozostających w jego dyspozycji. Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o modyfikację treści 

SWZ, poprzez nadanie § 21 ust. 9 Umowy przykładowo następującego brzmienia: 

„Warunkiem zapłaty każdej faktury VAT Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę, w 

terminie 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury VAT, oświadczeń wszystkich 

zgłoszonych w trybie § 6 podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że 

otrzymali pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy 

wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na 

podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio 

oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw”.   

Odpowiedź: 

Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 21 ust. 9 otrzymuje 

brzmienie: „Warunkiem zapłaty każdej faktury VAT Wykonawcy jest przedłożenie przez 

Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych przed terminem płatności faktury VAT, oświadczeń 

wszystkich zgłoszonych w trybie § 6 podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi 

lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub 

częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub 

odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług 

lub dostaw”. 

12.  Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy), § 28 ust. 14: 

W konieczność zmiany umowy w zakresie robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych 

czy uzupełniających wpisana jest pewna nieprzewidywalność takich sytuacji, której nie da się 

z góry ustalić ani co do zasady, ani co do wysokości. Innymi słowy, odgórne nałożenie 

jakiegokolwiek limitu dotyczącego zmian w tych zakresach uniemożliwia dostosowanie 

umowy do zmieniających się uwarunkowań czy identyfikowanych na bieżąco elementów 
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właściwych danej realizacji. Całkowicie niweczy to ideę zmiany umowy na wypadek robót 

dodatkowych, zamiennych, zaniechanych czy uzupełniających, uniemożliwiając tak 

naprawdę prawidłowe skorzystanie z tych instytucji, eliminując de facto szansę na właściwą 

reakcję w sytuacjach nieprzewidywalnych, mogących być rozpatrywanymi przez ich pryzmat. 

Biorąc pod powyższe, wnosimy o modyfikację treści SWZ, poprzez nadanie § 28 ust. 14 

Umowy przykładowo następującego brzmienia: „Maksymalna wartość zmiany 

Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień niniejszego 

paragrafu nie może przekroczyć 7% wartości Wynagrodzenia netto”. 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 28 ust. 14 otrzymuje 

brzmienie: „Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 7% wartości 

Wynagrodzenia netto”. 

13.  Czy w wycenie należy ująć usunięcie aktualnie zalegających śmieci, przedmiotów 

użytku codziennego itd. pozostawiony przez poprzednich użytkowników obiektu? 

Odpowiedź: 

Tak. Należy ująć w wycenie usunięcie śmieci z obiektu.  

14. Jakie standardy wykończenia sufitów w holu głównym, korytarzach, pomieszczeniach 

biurowych, kuchni i w pomieszczeniach sanitarnych należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Wszystkie sufity należy wykończyć tynkami cementowo-wapiennymi, wykończonymi 

gładziami gipsowymi malowanymi farbami lateksowymi w kolorze ustalonym z inwestorem na 

etapie projektu. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 

zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 

„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Podłoża tynków w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/B-10100 Farba lateksowa odporna na szorowanie na mokro: 

klasa 1 wg normy PN-EN 13300:2002P; 

15.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzki z płyt granitowych gr. 2,5 cm? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

16. Czy na czas trwania budowy musi zostać zapewniony dojazd do budynku 

sąsiadującego z działką przedmiotu zamówienia w którym mieści się sklep „Oriflame” oraz 

pracownia protetyczno ortodontyczna? 

Odpowiedź:  
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Tak w trakcie trwania budowy należy zapewnić dojazd do wymienionych budynków oraz 

dojazd do działek przyległych o nr geodezyjnych 3073/24, 3073/25, 3073/23, 3073/5, 

3073/34.  

17. Jako uczestnik przedmiotowego postępowania przetargowego informujemy, że w dniu 

24.02.2022 r. Ukraina odnotowała wrogi atak militarny ze strony Federacji Rosyjskiej, w tym 

z terytorium Białorusi. Zaistniała sytuacja, znana powszechnie i szeroko komentowana w 

przestrzeni publicznej, ma bezpośredni i już zauważalny wpływ na rynek polski. 

Zidentyfikowane przez nas na chwilę obecną utrudnienia, m.in. w obszarze rynku 

budowlanego, obejmują: 

• nadzwyczajny wzrost cen surowców kluczowych, m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego, 

węgla kamiennego, dla gospodarki Kraju, Europy i świata, 

• globalny wzrost cen surowców będzie powodował dalszy wzrost cen dóbr kluczowych dla 

gospodarki na świecie, w tym również cen robót budowlanych, usług, urządzeń oraz 

materiałów, 

• ograniczenia w dostępie do surowców kluczowych – obserwowane na terenie Kraju 

ograniczenia w dystrybucji przede wszystkim paliw, 

• nadzwyczajny spadek wartości Polskiego Złotego, co powoduje wzrost cen zakupu 

materiałów, urządzeń, technologii, kontraktowanych w obcej walucie, 

• ograniczenia w dostępności pracowników pochodzących z Ukrainy i Białorusi, jak również 

zakłócenia w dostawach zasobów pochodzących z w/w krajów, 

• ograniczenia w dostępności pracowników Wykonawcy i podwykonawców pochodzących z 

Ukrainy i Polski wynikające z powoływania rezerwistów do służby wojskowej, 

• ograniczenia w dostępności materiałów budowalnych, usług, urządzeń, itp., które mogą być 

zagospodarowane w pierwszej kolejności przez Państwo Polskie, 

• przerwanie ciągłości dostaw materiałów – obserwowane mocne braki cementów i 

materiałów ceramicznych 

• wstrzymanie procesu ofertowania do odwołania przez dostawców stali i producentów 

konstrukcji stalowych oraz blach, 

• zagrożenie w zakresie ataku cybernetycznego ze strony Rosji na Kraje Regionu, Unii 

Europejskiej oraz świata. 

• ryzyko wystąpienia stagflacji w polskiej gospodarce. 

Mając powyższe na uwadze, jako odpowiedzialny Wykonawca stwierdzamy, że w chwili 

obecnej nie mamy możliwości określić jednoznacznie: 

• dostępności niezbędnych materiałów budowlanych, jak również urządzeń i wyposażenia na 

rynku, 

• przyszłych kosztów realizacji m.in. ze względu na rosnące kursy walut obcych, 
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• czasów dostaw kluczowych materiałów budowlanych i realnych czasów realizacji 

poszczególnych zakresów prac, 

• możliwości realizacyjnych firm podwykonawczych, u których zaobserwowaliśmy znaczącą 

redukcję pracowników z Europy Wschodniej, 

dlatego chcąc mieć szansę przygotować i złożyć rzetelną, i realną ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu, która nie będzie oparta na domysłach oraz próbach szacowania możliwych 

do wystąpienia ryzyk, niniejszym wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o dwa 

miesiące. Okres ten pozwoli na dokonanie obserwacji i analizy rynku w kontekście 

kształtujących się trendów w kierunku albo dalszego wzrostu cen i ograniczeń w dostępie do 

surowców / usług / podwykonawców, albo stabilizacji sytuacji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.  

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Zamawiający, postanowił nie przedłużać terminu składania ofert. 

 

















UCHWAŁA NRXXIII/153/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek za zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sokółka

technicznej niezwiązanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506,
1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
póz. 2068, z 2019 r. póz. 698, 730, 1495, 1715, 1815, 2020, z2020r. póz. 470) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co
następuje:

§ l. Ustala się stawki opłat za zajęcie l m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sokółka, zwanych
dalej drogami gminnymi na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

l) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury
z potrzebami zarządcy drogi lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niewięzanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt l - 3.

§ 2. Za zajęcie l m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celach, o których mowa w § l, pkt l i pkt 4
z zastrzeżeniem § 5 ust. l ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

l) jezdni do 20% szerokości - 3,00 z);

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6,00 zt;

3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia - 10, 00 zł;

4) chodników, poboczy, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych,
ciągów pieszych, pasów dzielących, zjazdów o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumicznej, betonowej, z kostki
brukowej), konstrukcji korpusu drogowego (przeciski pod drogą),
innych elementów pasa drogowego zlokalizowanych w odległości do 1,0 mb od krawędzi jezdni - 3,00 zł,

5) pozostałych elementów pasa drogowego - 3,00 zł.

§ 3. l. Za zajęcia pada drogowego, o którym mowa w § l pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 ustala się następujące
roczne stawki opłat za l m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia w wysokości - 30, 00 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawką opłaty za l m2 pasa
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości - 200,00 zł

§ 4. l. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowy w § l pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień
zajęcia pasa l m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy obiektu albo powierzchnię
reklamy:

l) obiektu handlowo - usługowego -1, 00 zł;

2) tymczasowego stoiska handlowego - 2,00 zi;

3) innych obiektów, niż wyżej wymienione w poprzednich punktach - l , 00 zł;

4) powierzchni reklamy - 2,00 zt.

§ 5. l. W odniesieniu od obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie
l m2 pasa drogowego, o którym mowa § l pkt l, 3, 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa
drogowego oraz lokalizację - 0,20 zt.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt 2, ustala się następujące roczne stawki za zajęcie l m2 pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości -
20,00 zł.

3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim urządzania infrastruktury telekomunikacyjnej
ustala się roczną stawką opłaty za l m2 pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia w wysokości - 20,00 zł.
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§6. Traci moc Uchwała nr XXI/143/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia
stawek za zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sokółka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

SDyt^ACY,
RADYŃIEJSKiiSj V/ g^KKCl

P^fir Kfv"ci ^jhf lcia
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UZASADNIENIE

Podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych,
których zarządcą jest Gmina Sokółka podyktowana jest koniecznością dostosowania uchwały do art. 40 ust.
9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068, z 2019 r. póz. 698,
730, 1495, 1715, 1815, 2020, z 2020 r. póz. 470). Zgodnie z art. 40 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych przy ustaleniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego uwzględnia się:
l) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
3) procentowe wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

W dotychczas obowiązującej uchwale ustalą stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczania w nim urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego przyjęto podział opłat różnicując je względem lokalizacji umieszczonych
urządzeń w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym. Przyjęty wcześniej podział nie jest
określony w ww. przepisie ustawy o drogach publicznych i może być przyczyną skutecznego zaskarżenia
tak naliczonych opłat. W związku z powyższym celem doprowadzenia do całkowitej zgodności uchwały z
ustawą o drogach publicznych (w oparciu o najnowsze orzecznictwo) wprowadzono zmiany oraz
ujednolicono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w powyższym zakresie.

Podstawa prawna podjęcia uchwały jest art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068, z 2019 r. póz. 698, 730, 1495, 1715, 1815, 2020z 2020 r. póz.

470). PRZEWODNICZĄCY
RADYMjEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z":/'
P^oti- Karol ftsijwicki
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iiURMiSTRZ SOKÓŁKI
16-100 Sokółka
Plac Kościuszki 1

GR. K. 6853. 1. 8. 2019. KB

!)"cvaa niniejsza

Kcta s:e ostamna

'Refel
DECYZJA

BaJko

^

Sokółka, dnia .^. 03.2019 r.

029

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. póz. 2068) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. póz. 2096),
po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa projektowania i obsługi inwestycji „EKOKLIMA",
w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej w Sokółce - ul. Gęsiej, 11-go Listopada,
KoIIątaja obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego tj. odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych, według lokalizacji
pokazanej na szkicu załączonym do wniosku

zezwalam na:

lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Gęsiej, ll-go Listopada, Kollijtaja
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. odcinka sieci ciepłowniczej z rur
preizolowanych, według lokalizacji pokazanej na szkicu załączonym do wniosku.
Szczegółowe warunki odbudowy poszczególnych elementów pasa drogowego wykonawca
zadania (zajmujący pas drogowy) uzgodni na etapie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości
żądanie strony.

Odwołanie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Sokółki w ciągu 14 dni od terminu
otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania.

t!aii>&is«)

z

mgr inz. inżynierii środowisk^fflzj^SdOT y , ^ RTJRMISTRZA
^'^a-pHiAMaito^.kat^wyiiobót Z. Up. W^my
'l""'"""~r' 'NrSUW-lX/90 // _ _ /^^
:,K »srapk„. ii w >M"l"l>śc^"slalac>/'°:",zy'''mm ,4 r, l/i":yfSfSfanow
wzlnsieaeciimstalacjlsamtaAychlbezgazu)^^^"^"^'

^-/Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust, 4, ust. 5, ust. 5a ustawy o drogach publicznych:

petiKffScnik Burmistrza

l. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:
l) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu

lub urządzenia, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie

drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
2. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy
3, Jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia obiektu/urządzenia koszt tego ponosi:

l) zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania niniejszej decyzji, pod wamnkiem
zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych infrastruktury
telekomunikacyjnej;

2) właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy:
a. upłynęły 4 lata od dnia wydania niniejszej decyzji,

Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki l, 16-100 Sokółka, Sekretariat: 85711 09 00, fax: 85711 09 11
Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 85 711 09 16
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b. na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,
c. infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo że zarządca dil

zawarł w niniejszej decyzji, informację o planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie
remoncie odcinka drogi, którego dotyczy decyzja.

-8°-d"i:"art-'. 40ustawyodrog'>ch Put'licznych Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym wykonał
(zajmujący pas drogowy) zobowiązany jest uzyskać od Bunnistrza Sokółki zezwolenie na prowadzeme-robotw'Dil

)gowym. - -—r-- »——- . ^^„. „ y^

^ros.A-wsprawiewy'!aria decyz)Iadm'"i->tracyjnej zezwalajijcej na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z rozporządzenil
,
Mim?rów z dnia^czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń n°a zajęcie pSa drogowi

ta. U. z 2016 r. póz. 1264) należy złożyć do Burmistrza Sokółki, Plac Kościuszki l przedkładając:"
l) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiar!

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa rud
drogowego,

^!.^„^n^proiekt^rg'mizi"3,i ruchu na czas Pl'owadzmia robót w rejonie przewidywanego zajęcia pa
-an?l-Tlogram P""vadzenia robótoraz powierzchnię zajęcia pasa drogowego i powierzchnię ra
poziomego umieszczonych w pasie linii i urządzeń.

2)

3)
4)

z,ajęc. . pasa.'irogowegona czas robót Pobrane zostaną opłaty zgodnie z wyżej cytowanym rozporz,»dzenie
uchwałą n^XXIII/172m Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2004'r. w sprawie-us-taleniastawek"E)ptat'za~zaTe
m' pasa drogowego dla dróg gmimiych Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r.-Nr'102poz' U97')'

Otrzymują:

L Przedsiębiorstwo projektowania i obsługi inwestycji „EKOKLIMA"; ul. Franciszkańska 8/26; 6.400 Suwałki
2. a/a

Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki t. 16-100 Sokółka
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PODLASKĄ
- '. R.ZAO DRÓG V, O.iKWÓDZKS;

i 5-510 E^mlo;-: ul E'K:a»r-
-f.. S5 S7.57^30. fas .i£ "'.^-

WUDiM. 4301. 69. 2019

w,'rinż. inżynierii środowiska W^ma Sd(gsi
, ;Vr<m'iiiciu.) projckiflntfi i kicm^k^udowy i robót

KrSUW-12/iJB'
-f;i.;!rarL.'.'ńu'spfci, i;nusci/^iacnno-mzynieryJn^iatystok,2019. 03.29
w zaknsie 811.1:1 i instalaqi'<śratamych (bez gazu)

DECYZJA

podstawie art'. 39 USŁ. 3 i3austawy 2 d"ia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
_ - _;'poz'2068 ze zm') i ̂ ' 104 k<:"i-eksu Post?Powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., póz. 2096
ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2017r., Burmistrza Sokółki, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki
»;,_^JP,r?-wi.e lokalizacJi: sieci cieP'"eJ - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 674 - w ulicy
Mariańskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Grodzieńską i Gęsią) w m. Sokółka;

I. Zezwalam na projektowaną lokalizację sieci cieplnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 674
Sokółka - Krynki (działka drogowa o nr geod. 1413) ul. Mariańska w m. Sokółka, w postaci odcinka

wraz z komorą cieplną, zgodnie z załącznikiem graficznym (rys. nr l), stanowiącym integralną
część decyzji, z zachowaniem następujących warunków:

l. Z uwagi ̂ na planowane do realizacji zadanie pod nazwą: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z
budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną",
zakres sieci cieplnej w obrębie ulicy Kolejowej nie może wchodzić w zakres objęty ww. zadaniem, w
związku z tym, planowany zakres sieci cieplnej należy zaprojektować maksymalnie do granic zakresu
obejmującego inwestycję drogową.

2. Autorem dokumentacji projektowej na zadanie określone w pkt. l jest biuro projektowe KOMI Zdzisław
Kozikowski, Białystok, ul. Waszyngtona 24 lok. 415.

3. lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianego urządzenia nie może wpływać negatywnie na
funkcjonowanie drogi i związanych z nią elementów.

4. Naruszony teren pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego - zgodnie z warunkami
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03. 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., póz. 124
ze zm. ).

UZASADNIENIE

Zgodnie z §140 ust. l rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 03. 1999
r. ̂ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
!; „ fl' Poz' 124 ze zm.) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogą
memoz.enaruszać_e'ementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do'czasowego i trwałego
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. Ponadto, zgodnie z ust°6
§140 ww. rozporządzenia infrastruktura liniowa przecinająca poprzecznie drogę Tub usytuowana wzdłuż

3gi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości"przebudowv albo remontu
drogi.

POUCZENIE

/ezelLt'udowa', przebudowa lub remont .drogi wymagac będzie przełożenia przedmiotowego urządzenia
), koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel.

Podstawa: art. 39 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03. 1985r.

l

2. t„n„JS, zy-dokument daje. prawo ciy'iPonowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
/m art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego ~(w celu uzyskania

pozwolenia na budowę) nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie
>gowym.

!. raed,roToczę, ';iem robot budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę
zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

zed_uzyskaniem Pozwolenia na budowę, projekt budowlany uzgadnianego urządzenia należy uzgodnić
z zarządcą drogi wojewódzkiej - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca-1985"r-''o~dro~gach
publicznych (Dz. U. z 2018 r., póz. 2068 ze zm. ).
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5. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie PZDW na zajęcie pasa drogowego i
prowadzenie robót w pasie drogowym składając odpowiedni wniosek, do którego należy dołączyć:

l) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

3) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia robót zgodnie z
wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekty winny być uprzednio uzgodnione przez
PZDW i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem - Marszałka Województwa Podlaskiego, w
którego imieniu działa Departament Infrastruktury i Transportu),

4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

5) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Warunki określone w pkt. 5. wynikają z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
który mówi, że zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji
administracyjnej oraz §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. póz.
1264 ze zm. ), w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art 127a. KPA: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2 lip. Bgra<((^i!J^ewodztwa

mgr mi. Józef ̂a^slaw Sulima
Podlaskiego Zarra^iDrógWaJawddAleB

w Biatifrnstoku

Otrzymum:

(T) Burmistrz Sokółki
- pehiomocnik Zdzisław S. Scięgąj
ul. Franciszkańska 8/26
16-400 Suwałki

2) RDW w Sokółce
3) a/a

DecygaaiprałAfio&SAslS
Wydziału Utrzymania

dnia. ''?'., 04. 2^3'...
Sokolm
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ZA ZGODNOŚĆ

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

mgr inż. inżynierii środowiskaJEifzisinw Sciffitj
UprłwniciuA projektanta i^-n^iiika budowy i robót

Nr SI/W/tó/W
bez ograniczeń w spec^lno^-i instalacyjno-mżyniwyjnej

ii r*<;(,i t;ieci i ijffet.-^icłi panitarnych (bez ̂azu)

Białystok, dnia. ^-04-2019 roku 03^

O. BI. Z-3. 4341.63. 2019.UF

DECYZJA L/58/2019

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r., póz. 2068, z późn. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., póz. 2096, z późn.
zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sokółka, Plac Kościuszki l, 16-100 Sokółka,
w imieniu której wystąpił pełnomocnik - Pan Zdzisław Stanisław Scięgaj, z dnia 22 marca
2019 r., (data wpływu do tut. urzędu 25 marca 2019 r. ), w sprawie uzgodnienia
lokalizacji sieci cieplnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 (ul. Grodzieńska),
tj. w działce nr ew. 923 obręb geod. Sokółka,

zezwalam na:

l. Lokalizację sieci cieplnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 (ul. Grodzieńska),
tj. w działce nr ew. 923 obręb geod. Sokółka, zgodnie z planem sytuacyjnym,
stanowiącym załącznik nr l do niniejszej decyzji, na następujących warunkach:
1. 1. przejście poprzeczne sieci cieplne] pod wlotem drogi bocznej należy wykonać w rurze

osłonowej bez naruszania podziemnych urządzeń tej drogi, w sposób zapewniający
zachowanie istniejącej stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni;

l. 2. roboty należy wykonywać bez zajmowania jezdni drogi krajowej oraz powodowania
utrudnień w ruchu na drodze, pod warunkiem całkowitej odbudowy pozostałej części
pasa drogowego,

l. 3. termin oraz szczegółowe warunki robót w pasie drogowym, w tym odbudowę
poszczególnych jego elementów Inwestor uzgodni z Rejonem w Białymstoku
Oddziału GDDKiA w Białymstoku,

1. 4. w przypadku kolizji ww. sieci cieplnej z istniejącymi urządzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej. Inwestor na swój koszt dokona przełożenia
lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów,

l. 5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej podczas robót związanych z budową sieci cieplnej,

1. 6. utrzymanie ww. sieci cieplnej należy do Inwestora.

2. Dysponowanie na czas prowadzenia robót nieruchomością wymienioną w punkcie l,
stanowiącą pas drogowy, na wyżej określonych warunkach. Niniejsza zgoda
na posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stanowi
podstawę do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r,, póz. 1202, z późn. zm. ).
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego na czas robót nie stanowi zezwolenia
na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym Inwestor,
na podstawie art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, zobowiązany jest:

-do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót
budowlanych,

-przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, do uzgodnienia projektu budowlanego
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,

do uzyskania od zarządcy drogi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego stosownie
do art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz art. 47 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia l czerwca 2004 r. w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., póz. 1264)
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należy złożyć do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Rejon w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok, przedkładając:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

- informacje o sposobie zabezpieczenia robót w granicach pasa drogowego drogi
krajowej,

- oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy
elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

- projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym,

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej,
oraz ewentualnie inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez Rejon (w tym
w przypadku trwania robót drogowych związanych z budową, przebudową
lub remontem drogi - uzgodnienie z wykonawcą tych robót warunków wykonania
ww. urządzeń w sposób nie powodujący roszczeń terminowych i finansowych
ww. wykonawcy lub w przypadku objęcia drogi gwarancją lub rękojmią w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu - uzgodnienie z gwarantem warunków wykonania
ww. urządzeń, po spełnieniu których tutejszy Oddział nie utraci uprawnień z tytułu
gwarancji lub rękojmi).

Za umieszczenie przedmiotowej sieci cieplnej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa
drogowego na czas robót będą pobierane opłaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., póz. 2068, z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia
ponosi jego właściciel.

Uzasadnienie

W związku z tym, że decyzja spełnia w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. póz. 2096, z późn. zm. ) odstępuje się od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., póz. 2096, z późn. zm. ) zwrócić się do Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać
z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść
na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r,, póz. 1302, z późn. zm. ) do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy tub skargę
na decyzję należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Białymstoku Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2). Zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz

l.

2.
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szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2003 r., Nr 221, póz. 2193, z późn. zm. ) wpis od skargi na niniejszą decyzję do
WSA w Warszawie wynosi 200 złotych. Jednocześnie organ informuje, że strona
postępowania ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów ww. wpisu albo
przyznanie prawa pomoc/. Dodatkowo zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może, w formie oświadczenia przesłanego do GDDKiA
Oddział w Białymstoku, zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie Części III ust. 44 kół. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., póz. 1044, z późn. zm. ). Zgodnie z art. 7 pkt 3 ww. ustawy zwolniono z opłaty skarbowej
od przedłożonego pełnomocnictwa.
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Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad
z up.
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mgr inz^Wfjciech B^aclwwki
Załącznik do decyzji: ^<? .̂ f-:^',r^"^ /' .""°====:)(^'/-r

łj. '^ łj, "t/-'/ ^ mgr inż. W^łciech 8c. ^,:.,\^, -:-i\
l. Plan sytuacyjny z lokalizacją sTSct-eteptró].

Otrzymuje:

^l) Zdzisław Stanisław Ścięgaj
Adres do korespondencji:

ul. Franciszkańska 8/26
16-400 Suwałki 7^ 7RODNOŚC m.8r.'"z''."źy"imi śr<"l»msl<a ^ishw &cifs»j
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Do wiadomości:

l. Rejon w Białymstoku

"vnirnu projektanta i kiepw^fta budowy i robót
NrSUW^go

te ogrankzai» specjalnos^stalacrinfrinżyniEmng
o- "kresie sieci i mstal^sanitamych(btzgazu)

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mall:kancelaria@gddkia. gov. pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod(a)Qddkia.aov. pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., póz. 2096, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., póz. 2068, z późn. zm. ), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. / póz. 217, z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. l
lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz prcez okres archiwizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj.
numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
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